

89380 / 15.05.2018

Acord - cadru de lucrări

Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul **acord-cadru**, între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Calea Dudești nr.191 sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr., deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin **Primar - Robert Sorin Negoiță** în calitate de promitent achizitor, pe de o parte, și

B. ASOCIEREA DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A. – DRUM CONCEPT S.R.L.

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A. (lider de asociere), cu sediul în București Sectorul 3, număr de înmatriculare având cont nr.

..... deschis la, reprezentată prin **PREȘEDINTE DIRECTORAT** – având ca subcontractanți pe

MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cu sediul în București Sectorul 3, număr de înmatriculare având cont nr. deschis la, reprezentată prin **ADMINISTRATOR**

CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT S.R.L. cu sediul în București Sectorul 1, S număr de înmatriculare având cont nr. deschis la, reprezentată prin **DIRECTOR GENERAL**

DRUM CONCEPT S.R.L. (asociat 1) - cu sediul în București Sectorul 3, număr de înmatriculare mezanin, având cont nr. deschis la, reprezentată prin Administrator –

C. A.D.P.B. S.A. cu sediul în București, (.....) număr de ordine în Registrul Comerțului: J fax: având cont nr. deschis la, reprezentată prin **DIRECTOR GENERAL** – având ca subcontractanți pe

CELTART S.R.L. cu sediul în: București, Sector 2, număr de înmatriculare reprezentată prin ! având calitatea de Director General

ITEM-V CONSTRUCTII S.R.L. cu sediul în: București, număr de înmatriculare reprezentată prin având calitatea de Director General

D. ASOCIEREA ELDICLAU S.R.L. – HOMSTARDE S.R.L. – PERFORMA ARHİTECTI ŞI INGINERI S.R.L.

ELDICLAU S.R.L. (lider de asociere), cu sediul în Municipiul (.....) adresa de corespondență București telefon: nr. deschis la, reprezentată prin **ADMINISTRATOR** –

HOMSTRADE S.R.L. (asociat 1), cu sediul în București, număr de înmatriculare cod fiscal , având cont nr. deschis la, reprezentată prin **ADMINISTRATOR** –

PERFORMA ARHİTECTI ŞI INGINERI S.R.L. (asociat 2), cu sediul în București , având cont nr. deschis la, reprezentată prin **ADMINISTRATOR** –

în calitate de promitent executant/promitenți executații, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1. În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;
- promitentul - achizitor și promitentul/ii - executanți – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul acord cadru;
- prețul acordului cadru - prețul plăabil promitentului-executant de către promitentul-achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- reprezentanții promitentului - achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării executiei corecte a lucrarilor sau pentru a îndeplini anumite indatoriri;
- reprezentantul promitentului - executantului - persoana desemnată de executant să primească instrucțiuni în numele acestuia aprobate de promitentul - achizitor;
- lucrari - totalitatea lucrarilor de proiectare și lucrari de execuție;
- amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
- document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătura cu orice problema intervenita în derularea contractului;
- costul lucrarilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;
- prin conflict de interes se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes finanic, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire;
- penalitate contractuală-despăgubirea stabilită în acordul-cadru, plăabilă de către una din părțile contractante către celalătă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese);
- standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevazute în caietul de sarcini și în propunerea tehnica;
- forță majoră – este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil și inevitabil, care oprește să fie executate obligațiile ce le revin părților, potrivit prezentului contract și este constatat de o autoritate competență;
- zi - zi calendaristică cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
- an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul acord cadru, cu excepția unei prevederi contrare exprese, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineste într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite și interpretate ca parte din contract, în urmatoarea ordine de prioritate :

- Prevederile legii române ;
- Prezentul contract, împreună cu anexele sale;

8. Amendamente

8.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

8.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind închiderea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

9. Obligațiile promitentului-executant

9.1. Promitentul-executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor,

să execute lucrările în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

9.2. Promitentul - executant se obligă ca lucrările executate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru și anexele sale - parte integrantă a acordului cadru.

9.3. În cazul în care Promitentul - executant nu respectă obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - executant nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului – Achizitor.

9.4- Promitentul-executant se obligă să ia toate precauțiile necesare pentru ca personalul său să nu îndepărteze sau să deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărterea lor, va înștiința promitentul-achizitor despre această descoperire.

9.5-Promitentul-executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

9.6. Promitentul - executant este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.

9.7. Promitentul - executant își asuma ca obligație principala fata de autoritatea contractantă execuția lucrărilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicita acest lucru.

9.8 Promitentul - executant se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărora:

i. Reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

ii. Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Promitentul-achizitor.

9.9 Promitent- executant are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru.

9.10 Promitent- executant se obligă să declare subcontractanții propuși la încheierea acordului-cadru. În măsura în care există subcontractanți propuși, se vor aplica dispozițiile capitolului V-secțiunea I-Subcontractarea din Legea nr.98/2016 și prevederile capitolului IV, secțiunea 1-Subcontractarea din HG nr.395/2016.

9.11 Promitentul - executant se obligă să răspundă solicitării Promitent-Achizitorului de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul- executant va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, după cum urmează:

9.9.1. În situația în care Promitent- executant clasat pe primul loc nu are capacitatea de a răspunde solicitării Promitent-Achizitorului și acesta din urmă este nevoie să încheie contractul subsecvent cu

4. Scopul acordului cadru

4.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de lucrări ce urmează să fie atribuite pe durata derulării prezentului acord cadru.

4.2. Contractele ce urmează să fie atribuite au ca obiect "lucrari de demolare/desfiintare a constructiilor nelegale executate pe terenuri ce aparțin domeniului public/privat al municipiului bucuresti , aflate pe raza teritorial administrativa a sectorului 3, precum și a lucrarilor de demolare/desfiintare in baza hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile", (proiectare + executie), așa cum sunt descrise prin caietul de sarcini.

4.3. În conformitate cu prevederile art. 109 alin (2) lit a) din HG 395/2016, oferta tehnică depusă de promitentul executant la procedura de atribuire rămâne nemodificată pe perioada de derulare a acordului cadru.

4.4. Numărul maxim de operatori economici cu care se încheie acordul cadru este de 3.

4.5. La momentul reofertării rămân neschimbabile categoriile de lucrări enumerate în caietul de sarcini, fiind supus reofertării doar prețul unitar aferent acestor categorii.

5. Documentele acordului cadru

5.1. Documentele acordului cadru sunt:

a) propunerea tehnică

b) propunerea financiară

c) caietul de sarcini

d) alte anexe, după caz (lista prețurilor unitare; lista cantităților de produse contractele de asociere legalizate; contractele de subcontractare; acte adiționale angajamentul ferm privind susținerea de către un terț, prezentat de ofertantul declarat câștigător).

5.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

6. Valoarea totală și prețul unitar al lucrărilor

6.1. Valoarea totală a prezentului Acord cadru este de

- minim

1. ASOCIEREA DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A. – DRUM CONCEPT S.R.L. 12.041,61 lei fără TVA, respectiv 14.329,52 lei cu TVA inclus (anexa 1)

2. A.D.P.B. S.A. 25.341,44 lei fără TVA, respectiv 30.156,31 lei cu TVA inclus (anexa 2)

3. ASOCIEREA ELDICLAU S.R.L. – HOMSTARDE S.R.L. – PERFORMA ARHİTECTİ Şİ INGINERİ S.R.L. 14.267,69 lei fără TVA, respectiv 16.978,55 lei cu TVA inclus (anexa 3)

- maxim

1. ASOCIEREA DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A. – DRUM CONCEPT S.R.L. 21.978.196,07 lei fără TVA, respectiv 26.154.053,32 lei cu TVA inclus (anexa 1)

2. A.D.P.B. S.A. 27.929.172,45 lei fără TVA, respectiv 33.235.715,22 lei cu TVA inclus (anexa 2)

3. ASOCIEREA ELDICLAU S.R.L. – HOMSTARDE S.R.L. – PERFORMA ARHİTECTİ Şİ INGINERİ S.R.L. 26.692.898,96 lei fără TVA, respectiv 31.764.549,76 lei cu TVA inclus (anexa 3)

6.2. Tarifele unitare în lei fără TVA, sunt stabilite în anexele 1, 2, 3 la prezentul acord-cadru și vor face obiectul reofertării, fără a exista posibilitatea depășirii acestora.

6.4. Cantitatea previzionată a lucrărilor ce urmează a fi executate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în anexele 1, 2, 3 la prezentul acord-cadru.

7. Durata acordului- cadru

7.1. Durata prezentului acord cadru este de 48 de luni de la semnarea de către părțile contractante, respectiv până la 14.05.2018. Contractele subsecvente se vor încheia în funcție de necesitățile autorității contractante, pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru.

următorul clasat, Promitent- executantul în culpă, datorează daune-interese egale cu 10% din valoarea contractului subsecvent în cauză.

9.9.2. În cazul în care niciunul dintre Promitent- executanți nu poate presta serviciile ce fac obiectul unui contract subsecvent pe care Promitent-Achizitorul intenționează să-l încheie, fiecare Promitent- executant va datora Promitent -Achizitorului, daune-interese în quantum de 10% din valoarea contractului subsecvent în cauză.

9.9.3. Daunele-interese datorate de către Promitent- executant vor fi plătite în termen de maxim 30 de zile de la data înștiințării primite din partea Promitent-Achizitorului.

10. Obligațiile promitentului-achizitor

10.1- Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvențe atribuite promitentului- executant, să

achiziționeze lucrările în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

10.2- Promitentul - Achizitor se obligă să plătească prețul lucrărilor executate către Promitentul- executant în termenele convenite prin contractele subsecvențe care vor fi încheiate.

10.3 - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze lucrări care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul-executant declară că nu mai are capacitatea de a le executa.

10.4- Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvențe atribuite anterior, depășește o valoare pentru care prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice.

10.5. Promitentul - Achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord cadru o nouă procedură de atribuire, cu excepția cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului- executant o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau intrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

11. Modalități de plată

11.1.- Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3 pe baza acestora, după acceptarea situațiilor de lucrări, insotite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrari ascunse si atasamente.

11.2. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea antreprenorului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se vor depune la Directia Administrarea Domeniului Public înainte de emiterea facturii si vor fi confirmate de acestia.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

11.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/ notificari / contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul prevazut în contract.

11.4. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

12. Ajustarea prețului

12.1.- Tarifele unitare în lei fără TVA, sunt stabilite în anexa la prezentul acord-cadru și vor face obiectul reofertării, fără a exista posibilitatea depășirii acestora.

13. Subcontractanți

13.1 Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

13.2 În sensul alin. (1), subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plățile directe către subcontractanții agreeați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv autoritate contractantă, contractant și subcontractant sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

13.3 Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligația de a stabili în cadrul contractului de achiziție publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aférente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

13.4 Autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

13.5 Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

13.6 Dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică.

14. Încetarea acordului cadru

14.1. (1) Prezentul acord cadru începează de drept:

- prin ajungerea la termen

(2) Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

- prin acordul de voință al părților;

- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord – cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părții în culpă.

14.2 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ;
- b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent- executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatătă printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
- c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

15. Conflictul de interes

15.1. Promitentul – executant va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interes care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului acord cadru, în mod obiectiv și imparțial.

15.2. (1) Promitentul- executant garantează că vor înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Promitent-Achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interes și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, Promitentul-Achizitor.

(2) În situația în care Promitentul- executant cu care s-au încheiat contracte subsecvente în baza prezentului acord-cadru se află în situație de conflict de interes sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interes, are ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente și nu notifică Promitent – Achizitorul conform art. 15.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul Promitent – Achizitorului de a rezilia contractul subsecvent, fără obligația notificării formale a Promitentului – executant.

16. Litigii

16.1. Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.

16.2. În termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile se vor notifica reciproc în scris asupra pozițiilor adoptate, precum și cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. În cazul în care vor considera necesar, părțile se pot întâlni în scopul soluționării disputei. Fiecare parte are obligația de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluționarea pe cale amiabilă a disputei.

16.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătoarești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

17. Comunicări

17.1.- (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

17.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

17.3. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitoare pe această confirmare.

17.4 Dacă notificarea se trimit prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

17.5 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alinialele precedente.

18. Legea aplicabilă și limba acordului cadru

18.1. Legea care guvernează acest acord cadru și în conformitate cu care acesta este interpretat este legea română.

19. Dispoziții finale

19.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 4 exemplare originale, unul pentru promitent-achizitor și cate unul pentru fiecare promitent - executant.

Promitent-achizitor,
SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITĂ

Promitent-executant,
1. ASOCIEREA DELTA ACM 93 S.A.
DRUM CONCEPT S.R.L.
prin lider de asociere
DELTA ACM 93 S.A.
PRESEDINTE DIRECTORAT

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Director Executiv,
Adriana Mădălina Gradu

2. ADPB S.A.
DIRECTOR GENERAL

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII
Director Executiv,
Irina Gina Sorocean

DIRECȚIA JURIDICĂ
Director Executiv,
Roxana Cîrstea

3. ASOCIEREA
ELDICLAU S.R.L., HOMSTARDE S.R.L.
PERFORMA ARHİECTI ȘI INGINERI S.R.L.
prin lider de asociere
ELDICLAU S.R.L.
ADMINISTRATOR

DIRECȚIA ECC
Director Executiv:
Octavian Ghețu

Pre t i	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate minima acord eadra	PRET UNITAR LEI FARA TVA	PRET UNITAR LEI CU PROIECTARE FARÀ TVA	Valoare lei fara TVA cu proiectare	Valoare lei fara TVA maxima acord cadrui	PRET UNITAR LEI FARA TVA	PRET UNITAR LEI CU PROIECTARE FARÀ TVA	Valoare lei fara TVA cu proiectare
P1	Demolare elemente din beton armat	mc	2	315,48	318,63	630,96	637,26	15,000	315,48	318,63
P2	Demolare elemente din beton si beton	mc	2	117,80	118,98	235,60	237,96	15,000	117,80	118,98
P3	Demolare elemente din piatra in imbarcatiuni	mc	2	60,08	60,68	170,16	121,36	15,000	60,08	60,68
P4	Demolare fundatii din caramida	mc	2	72,18	72,90	144,36	145,80	1,000	72,18	72,90
P5	Demolare paroi din zidarie de caramida cu grosime G1 + 0,60 m	mc	2	98,21	99,19	166,42	198,38	500	98,21	99,19
P6	Desfacerere paroielor din zidarie de caramida cu grosime G1 - 0,60 m	mc	2	114,93	116,07	229,86	232,14	500	114,93	116,07
P7	Demolare paroielor din zidarie de caramida cu grosime G2 - 0,40 m	mc	2	87,57	88,44	175,14	176,88	700	87,57	88,44
P8	Desfacerere paroielor din zidarie de caramida cu grosime G2 - 0,40 m	mc	2	108,76	109,84	217,52	219,68	700	108,76	109,84
P9	Demolare paroielor din zidarie de caramida cu grosime G3 - 0,20 m	mc	2	86,51	87,37	173,02	174,74	1,000	86,51	87,37
P10	Desfacerere paroielor din zidarie de caramida cu grosime G3 - 0,20 m	mc	2	89,61	90,50	179,22	181,00	1,000	89,61	90,50
P11	Demolare paroielor din BCA, bolbari	mc	2	76,93	77,69	153,86	155,38	2,500	76,93	77,69
P12	Desfacerere paroielor din BCA, bolbari	mc	2	95,78	96,73	191,56	193,46	2,500	95,78	96,73
P13	Desfacerere plăsoarelor din materiale uscate	mp	2	7,53	7,60	15,06	15,20	10,000	7,53	7,60
P14	Desfacerere planzele din lemn si a elementelor componente (priză, etc.)	mc	2	89,07	89,96	178,14	179,92	1,000	89,07	89,96
P15	Burmarare constructii din lemn	mc	2	171,14	173,05	342,68	346,10	1,000	171,14	173,05
P16	Burmarare confeccii metalice	tg	0,2	40,22	40,62	80,44	81,25	15,000	40,22	40,62
P17	Desfacerere in vediuni tabla	mp	2	10,27	10,17	20,54	20,74	10,000	10,27	10,37
P18	Desfacerere in vediuni tabla	mp	2	12,92	13,04	25,84	26,08	10,000	12,92	13,04
P19	Desfacerere inventoriu parbouei	mp	2	12,31	12,43	24,62	24,86	10,000	12,31	12,45
P20	Desfacerere inventoriu cartie bitoruie	mp	2	5,32	5,37	10,64	10,74	5,000	5,32	5,37
P21	Burmarare jehaduri si buriane	m	2	1,92	1,93	3,84	3,86	5,000	1,92	1,93
P22	Desfacerere pardoseli din materiale uscate (PVC, mocheta, etc.)	mp	2	4,31	4,35	8,62	8,70	5,000	4,31	4,35
P23	Desfacerere pardoseli placate fara recuperare material	mp	2	10,72	10,82	21,44	21,64	5,000	10,72	10,82
P24	Desfacerere pardoseli din lemn cu recuperare material	mp	2	4,69	4,73	9,38	9,46	5,000	4,69	4,73
P25	Desfacerere pardoseli din lemn fara recuperare material	mp	2	2,32	2,34	4,64	4,68	5,000	2,32	2,34
P26	Desfacerere pardoseli din parchet cu recuperare material	mp	2	9,66	9,75	19,32	19,50	3,000	9,66	9,75
P27	Desfacerere barjăușeluri din parchet fara recuperare material	mp	2	4,44	4,48	8,88	8,96	3,000	4,44	4,48
P28	Demolare Impermeabilizator din lemn	mc	0,2	29,48	29,77	5,90	5,95	1,000	29,48	29,77
P29	Desfacerere Impermeabilizator din lemn	mc	0,2	93,54	94,47	18,71	18,86	1,000	93,54	94,47
P30	Desfacerere Impermeabilizator din metal	to	0,2	85,81	86,59	171,76	173,48	1,000	85,81	86,39
P31	Desfacerere Impermeabilizator din metal	to	0,2	98,45	99,30	197,09	199,09	1,000	98,45	99,30
P32	Desfacerere Impermeabilizator din elemente prefabricate	mp	2	21,43	21,64	42,86	43,28	1,000	21,43	21,64
P33	Desfacerere Impermeabilizator din elemente prefabricate	mp	2	63,76	64,39	127,52	128,78	1,000	63,76	64,39
P34	Desfacerere pardoseli din asfalt	mc	0,2	310,03	313,13	62,01	63,63	1,000	310,03	313,13
P35	Desfacerere pardoseli din piatra	mp	2	21,40	21,61	42,80	43,22	1,000	21,40	21,61
P36	Desfacerere pardoseli din piatra	mp	2	19,50	19,49	38,60	38,98	1,000	19,30	19,49
P37	Desfacerere pardoseli din beton	mc	0,2	41,78	41,58	82,36	83,18	1,000	41,17	41,58
P38	Demonstrare statigilor de iluminat din beton cu dimensiuni si diametri diferite	buc	2	1,295,65	1,308,60	2,591,30	2,617,20	300	1,295,65	1,308,60
P39	Demonstrare statigilor de iluminat din lemn cu dimensiuni si diametre diferite	buc	2	201,75	203,76	403,50	407,52	300	201,75	203,76
P40	Demonstrare statigilor de iluminat din metal cu dimensiuni si diametri diferite	to	2	453,03	459,58	910,66	919,16	300	455,03	459,58
P41	Sporire elemente beton pentru creare gol	mc	2	104,43	105,47	208,36	210,94	1,000	104,43	105,47
P42	Sporire elemente caramida pentru creare gol	mc	2	83,14	83,97	166,28	167,94	1,000	83,14	83,97
P43	Demonstrare curg iluminat	buc	2	6,39	6,45	12,78	12,90	1,000	6,39	6,45
P44	Demonstrare tuburi protectie (fusiliu conducturi electrice)	m	15	1,49	1,50	22,35	22,50	19,000	1,49	1,50
P45	Demonstrare tuburi apeducte	buc	2	63,85	64,68	127,70	128,96	250	63,85	64,68

46	P46	Demonstrat teză și/ sau de către direcție		m	2	4,26	4,30	8,52	8,60	5,000	4,26	4,46
47	P47	Demonstrat obiecte sanitare (deosebit fainantă, WC, pătrar)	buc	2	17,03	17,20	34,05	34,40	7,500	17,03	17,20	21,300,00
48	P48	Demonstrat cabii, cabină dus	buc	2	65,85	64,48	127,70	128,96	1,000	63,65	64,48	43,000,00
49	P49	Demonstrare radiotabeare	buc	2	23,64	23,87	47,78	47,74	1,000	23,64	23,87	64,480,00
50	P50	Demonstrare elemente de lucru (obie, centrale termice, biferi)	buc	2	330,19	333,49	660,38	666,98	1,000	330,19	333,49	23,470,00
51	P51	Demonstrare asti, ferestre lemn	mp	2	4,48	4,52	8,96	9,04	5,000	4,48	4,52	133,440,00
52	P52	Demonstrare asti, ferestre metal	kg	2	1,93	1,94	3,66	3,88	2,500	1,93	1,94	22,600,00
53	P53	Demonstrare asti, ferestre PVC	mp	2	4,37	4,41	8,74	8,82	5,000	4,37	4,41	4,850,00
54	P54	Besăcere capusele lemn	mp	2	2,78	2,80	5,56	5,60	1,000	2,78	2,80	22,050,00
55	P55	Besăcere capusele rigips	mp	2	15,20	15,35	30,40	30,40	5,000	15,20	15,35	7,800,00
56	P56	Besăcere polistireen	mp	2	9,58	9,67	19,16	19,34	5,000	9,58	9,67	76,750,00
57	P57	Masăra 10 to ridicări chioșkuri, elemente prefabricate, stalpi	cra	2	360,94	364,54	721,85	729,08	1,000	360,94	364,54	48,350,00
58	P58	Trailer peatru transport chioșkuri, elemente prefabricate, stalpi	cra	2	259,88	262,47	519,76	524,94	1,000	259,88	262,47	364,540,00
59	P59	Nivelarea și tecarcarea insulației/punătur vegetal	cra	2	68,58	69,06	136,76	138,12	1,000	68,38	69,06	262,470,00
60	P60	Transporturi panza vegetal distanță medie 12 km	to	8	36,96	37,32	295,68	298,56	5,000	36,96	37,32	69,060,00
61	P61	Transporturi maderă/lemn în rampă ecologică distanță medie 12 km	to	8	36,96	37,32	295,68	298,56	5,000	36,96	37,32	184,860,00
62	P62	Transporturi materialuri recuperate în depozitul prestatorelor	to	2	36,96	37,32	73,92	74,64	5,000	36,96	37,32	186,600,00
63	P63	Taxa râmpă pentru	to	2	85,52	85,52	171,04	171,04	10,000	85,52	85,52	184,870,00
64	P64	Lucrari diverse (asfaltare) care necesită manevră și transport și debravarari de la utilanți	cra	2	21,28	21,40	42,26	42,28	10,000	21,28	21,28	855,200,00
		TOTAL EXECUȚIE										855,200,00
		ORGANIZARE 0,5%										214,900,00
		din cale Proiectare 1%										184,520,00
		TOTAL AFORI CADRU										21,869,892,00
												21,978,196,07

Proiectant-echizitor:
SECTORUL 3 DIN MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

ROBERT SEGRIN NEGOȚIATĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAREA POMENIRILUI PUBLIC
Director Executiv,
Adriana Madalina Grădu

DIRECȚIA JURIDICĂ
Director Executiv,
Roxana Cîrstea
Irma Gîră

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv,
Octavian Ghețu

Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate minimă acord cadru	PRET UNITAR LEI I.E.I.FARA TVA	PRET UNITAR LEI CU PROIECTARE FARA TVA	Valeare lei fara TVA cu proiectare	Cantitate maximă acord cadru	PRET UNITAR LEI FARA PROIECTARE FARA TVA	PRET UNITAR LEI CU PROIECTARE FARA TVA	Valeare lei fara TVA cu proiectare
Demolare elemente din beton armat	mc	2	206,00	202,00	400,00	404,00	15,000	200,00	202,00
Demolare elemente din beton simplu	mc	2	93,19	94,12	186,38	188,24	1,000	93,19	94,12
Demolare elemente din piatră în ușoară de ciment	mc	2	70,46	71,16	140,92	142,32	1,000	70,46	71,16
Demolare fundație din ciment	mc	2	259,28	202,78	400,56	404,56	1,000	200,28	202,28
Demolare perete în zidărie de cărămidă cu grosime G1 - 0,60 m	mc	2	465,96	470,62	931,92	941,24	500	465,96	470,62
Destacarea peretilor din zidărie de cărămidă cu grosime G1 - 0,60 m	mc	2	183,22	184,84	364,44	368,08	500	183,22	184,84
Damolarea peretilor din zidărie de cărămidă cu grosime G2 - 0,40 m	mc	2	392,39	396,14	784,78	792,62	700	392,39	396,14
Destacarea peretilor din zidărie de cărămidă cu grosime G2 - 0,40 m	mc	2	176,76	178,62	352,82	356,04	700	176,76	178,02
Demolare pereturi din zidărie de curimida cu grosime G3 - 0,25 m	mc	2	310,64	313,75	621,28	627,50	1,000	310,64	313,75
Destacarea peretilor din zidărie de curimida cu grosime G3 - 0,25 m	mc	2	174,95	176,70	349,59	353,40	1,000	174,95	176,70
Demolare pereturi din BCA, bolțari	mc	2	501,55	515,56	1,001,10	1,011,12	2,500	500,55	505,56
Destacarea peretilor din BCA, bolțuri	mc	2	202,94	204,97	408,68	409,94	2,500	202,94	204,97
Destacarea planșeelor din materiale uscate	mp	2	52,97	53,59	105,04	107,00	10,000	52,97	53,50
Destacarea planșeelor din lemn și elemelelor componente (grinză, etc.)	mc	2	179,84	181,64	359,68	363,26	1,000	175,84	181,64
Demolare concreții din lemn	mc	2	199,64	201,64	399,28	403,26	1,000	199,64	201,64
Demolare concreții metalice	10	0,2	389,19	391,28	77,88	78,66	15,000	389,19	391,28
Destacare inițială tabă	mp	2	40,12	40,72	80,64	81,44	10,000	40,32	40,72
Destacare învelitori ligă	mp	2	42,25	42,67	84,50	85,34	10,000	42,25	42,67
Destacare învelitori panouri	mp	2	29,43	29,72	58,86	59,44	10,000	29,43	29,72
Destacare învelitori carton ștumpl	mp	2	4,90	4,95	9,89	9,90	5,000	4,90	4,95
Demolare ghidouri și bareme	m	2	4,58	4,63	9,16	9,26	5,000	4,58	4,63
Destacare pardoseli din materialuri ușoare (PVC, mătăști, it.)	mp	2	7,52	7,60	15,04	15,20	5,000	7,52	7,60
Seface pardeșorii planante lemn și recuperare material	mp	2	24,52	24,77	48,04	49,54	5,000	24,52	24,77
Ensolarea pardeșorilor din lemn cu recuperare material	mp	2	28,48	28,76	56,96	57,52	5,000	28,48	28,76
Ensolarea pardeșorilor din lemn fără recuperare material	mp	2	19,26	19,45	38,52	38,90	5,000	19,26	19,45
Ensolarea pardoselilor din parchet cu recuperare material	mp	2	25,47	25,72	50,94	51,44	3,000	25,47	25,72
Ensolarea pardoselilor din parchet fără recuperare material	mp	2	8,24	8,32	16,48	16,64	3,000	8,24	8,32

Densitatea și import material din lemn	mfc	0,2	170,37	172,07	14,07	34,41	1,000	170,37	172,07	170,37	172,07	170,37/172,07
Defacerea în prezentă din lemn	mfc	0,2	183,11	184,94	36,62	56,99	1,000	183,11	184,94	183,11	184,94	183,11/184,94
Densitatea în prezentă din metal	kg	0,2	201,41	203,42	40,28	40,68	1,000	201,41	203,42	201,41	203,42	201,41/203,42
Defacerea în prezentă din lemn	to	0,2	209,22	211,31	41,84	42,26	1,000	209,22	211,31	209,22	211,31	209,22/211,31
Densitatea în prezentă din elemente prefabricate	mp	2	78,41	79,19	156,82	158,38	1,000	78,41	79,19	78,41	79,19	78,41/79,19
Defacerea în prezentă din elemente prefabricate	mp	2	98,99	99,07	198,56	198,14	1,000	98,99	99,07	98,99	99,07	98,99/99,07
Defacerea pardoselilor din nisip	mfc	0,2	407,44	411,84	81,49	82,30	1,000	407,44	411,51	407,44	411,51	407,44/411,51
Defacerea pardoselilor din pătră	mp	2	30,65	30,96	61,30	61,92	1,000	30,65	30,96	30,65	30,96	30,65/30,96
Defacerea pardoselile din piatră	mp	2	2,59	15,85	51,18	51,70	1,000	2,59	2,85	2,59	2,85	2,59/2,85
Istribuirea pardoselile din beton	kg	0,2	378,49	383,27	75,79	76,45	1,000	378,49	382,27	378,49	382,27	378,49/382,27
Rezistența extensibilă a luminii din beton cu dimensiuni și lățimi diferite	huc	2	1,042,16	1,052,58	2,084,32	2,105,16	1,000	1,042,16	1,052,58	1,042,16	1,052,58	1,042,16/1,052,58
Rezistența statelor de luminii din lemn cu dimensiuni și lățimi diferite	pur	2	924,54	930,76	1,843,68	1,861,52	1,000	924,54	930,76	924,54	930,76	924,54/930,76
Compoziția rezistenței de lumină din metal cu dimensiuni și lățimi diferite	to	2	4,370,11	4,383,81	2,746,22	2,767,62	1,000	4,370,11	4,381,81	4,370,11	4,381,81	4,370,11/4,381,81
Pragurile elemente la fel ca prentru creare gol	mc	2	395,39	396,31	734,78	732,62	1,000	392,39	396,31	392,39	396,31	392,39/396,31
Pargere elemente caramidaș penitru creare gol	mfc	2	337,62	341,00	675,24	682,00	1,000	337,62	341,00	337,62	341,00	337,62/341,00
Elementul cerșii florișărat	huc	2	14,71	14,86	29,42	29,72	1,000	14,71	14,86	14,71	14,86	14,71/14,86
Elementul tuburi prăvătice și inclusiv conductoare electrice	mp	15	10,63	10,74	159,45	161,10	10,000	10,63	10,74	10,63	10,74	10,63/10,74
Elementele în formă de cuchiic	huc	2	114,44	115,58	228,88	231,16	250	114,44	115,58	114,44	115,58	114,44/115,58
Elementat tevi și tevi de diferență diametru	m	2	10,92	11,03	21,84	22,06	5,000	10,92	11,03	10,92	11,03	10,92/11,03
Elementare obiecte sanitare (lavabo, WC, pătră)	huc	2	65,40	66,65	130,89	132,10	2,500	65,40	66,05	65,40	66,05	65,40/66,05
Elementat cada, tablă din elementare răsuflare	huc	2	117,71	118,89	225,42	237,78	1,000	117,71	118,89	117,71	118,89	117,71/118,89
Elementare obiecte sanitare (lavabo, WC, pătră)	huc	2	49,05	49,54	98,10	99,08	1,000	49,05	49,54	49,05	49,54	49,05/49,54
Elementare obiecte de încălzire (boile, centrale termice, etc.)	huc	2	137,33	138,70	274,66	277,40	1,000	137,33	138,70	137,33	138,70	137,33/138,70
Elementare tuburi ferestre lemn	mp	2	16,93	20,13	39,86	40,26	5,000	16,93	20,13	16,93	20,13	16,93/20,13
Elementare tuburi ferestre metal	kg	2	5,33	5,38	10,66	10,76	2,500	5,33	5,38	5,33	5,38	5,33/5,38
Montajul unei ferestre PVC	mp	2	22,56	22,79	45,12	45,58	5,000	22,56	22,79	22,56	22,79	22,56/22,79
Stălăcere capătul lemn	mp	2	16,38	16,51	32,70	33,02	1,000	16,38	16,51	16,38	16,51	16,38/16,51
Stălăcere capătul stâlp	mp	2	15,70	15,86	31,40	31,72	5,000	15,70	15,86	15,70	15,86	15,70/15,86
Stălăcere polistiren	mp	2	7,85	7,93	15,70	15,86	5,000	7,85	7,93	7,85	7,93	7,85/7,93
Acumulator de înălțător clădirișor, elemente prefabricate, etc.	ora	2	968,80	977,68	1,916,00	1,925,36	1,000	968,80	977,68	968,80	977,68	968,80/977,68
Aliaj pentru transport clădirișor, elemente prefabricate, etc.	ora	2	665,59	677,16	1,331,00	1,344,32	1,000	665,59	672,16	665,59	672,16	665,59/672,16
Vărsare și finisarea solului din piatra vegetală	kg	2	113,45	114,28	216,30	228,56	1,000	113,45	114,38	113,45	114,38	113,45/114,38
Angrenajul mediu din la tempon rechizitorii distanță medie 12 lățimi	to	8	137,94	139,32	1,163,52	1,164,56	5,000	137,94	139,32	137,94	139,32	137,94/139,32
Angrenajul mediu din la tempon rechizitorii distanță medie 12 lățimi	to	8	137,94	139,32	1,163,52	1,164,56	5,000	137,94	139,32	137,94	139,32	137,94/139,32

Transport materialelor recuperate la depozit prestatoriști distanță medie 12 km	in	2	137,94	139,32	275,88	278,64	5,000	137,94	139,32	659,700,00	696,600,00
Tata rampa gazel	in	2	89,27	80,17	160,54	160,54	10,000	80,27	80,27	892,700,00	892,700,00
Lecari diverse (alișoapă) care însează manopera și transport și deburzarea de la utilizator	ora	2	81,10	81,91	162,39	163,82	10,000	81,10	81,91	811,000,00	819,100,00
TOTAL EXECUȚIE											
ORGANIZARE 5%										26,356,000,00	26,611,372,00
fin.care Proiectare 1%										1,317,800,45	1,317,800,45
TOTAL PROIECTARE + EXECUȚIE										255,533,09	
											27,929,172,45

Promovant-achiziționare:

2.ADPB S.A.
DIRECTOR GENERAL.

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOMI

DIRECȚIA ADMINISTRARE/AMENAJAMENTULUI PUBLIC

Director Executiv,
Adriana Madalina Grădu

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Director Executiv,
Rina Gîna

DIRECȚIA JURIDICĂ

Director Executiv,
Ioana Cristea

DIRECȚIA ECONO

Director Executiv,
Octavian Ghețu

Denumirea lucrării		U.M.	Cantitate minima accesă cadră	PRET UNITAR LEI CU PROIECTARE FARA TVA	PRET UNITAR LEI CU PROIECTARE FARA TVA	Va fi făcut TVA Fara proiectare	Va fi făcut TVA cu proiectare	Cantitate maxima accesă cadră	PRET UNITAR LEI FARA TVA	PRET UNITAR LEI FARA TVA PROIECTARE FARA TVA	Va fi făcut TVA Fara proiectare	Va fi făcut TVA cu proiectare
salarea elementelor din lemn aramăt	mc	2	178,5%	180,09	356,42	560,18	15,630	138,31	150,09	2,674,553,00	2,701,50,00	
salarea elementelor din lemn vîzatul	mc	2	105,74	165,79	211,43	218,38	15,630	105,74	105,79	1,586,100,00	1,601,50,00	
salarea elementelor din lemn de cinsuri	mc	2	95,68	99,68	197,18	199,36	15,630	98,69	99,58	1,485,352,00	1,495,200,00	
salarea fundației și zidărie de cărămida cu gresie G1 - 0,66 m	mc	2	144,72	146,17	289,44	202,34	1,600	144,72	146,17	144,720,00	146,70,00	
faceră peretilor din zidărie de cărămida și gresie G1 - 0,60 m	mc	2	57,94	58,82	115,98	117,04	510	57,94	58,52	28,920,00	29,60,00	
salarea peretilor din zidărie de cărămida cu gresie G2 - 0,40 m	mc	2	282,69	285,52	563,58	571,64	510	283,69	285,52	141,015,00	141,015,00	
faceră peretilor din zidărie de cărămida cu gresie G2 - 0,49 m	mc	2	282,69	285,52	563,38	571,64	510	283,69	285,52	197,353,00	198,66,00	
salarea peretilor din zidărie de cărămida cu gresie G3 - 0,29 m	mc	2	96,59	97,26	192,78	194,72	1,600	96,59	97,46	96,300,00	97,360,00	
faceră peretilor din zidărie de cărămida cu gresie G3 - 0,20 m	mc	2	292,70	285,02	564,40	570,04	1,600	282,70	285,02	282,260,00	285,020,00	
salarea peretilor din BCA, hollați	mc	2	172,76	179,54	355,52	359,68	2,500	172,76	179,54	444,460,00	445,450,00	
faceră peretilor din BCA, butări	mc	2	285,12	287,92	570,24	575,84	2,500	285,12	287,97	712,800,00	719,251,05	
faceră planșeteelor din materiale lignoase	mp	2	11,17	11,29	22,34	22,58	10,000	11,17	11,29	113,705,00	112,990,00	
faceră planșeteelor din lemn și a elementelor compozite (plastice, etc.)	mc	2	336,33	337,69	272,66	275,38	1,600	336,33	337,69	136,310,00	137,590,00	
stare construcției din lemn	mc	2	342,03	345,45	654,06	690,90	1,000	342,03	345,45	314,006,00	345,500,00	
salare răneștilor deșeuriște	io	0,2	700,90	707,91	140,18	141,58	15,000	700,90	707,91	10,513,000,00	10,613,600,00	
acrese liveliori salariale	mp	2	7,23	7,30	14,46	14,50	16,000	7,23	7,30	72,301,60	73,00,00	
acrese livelilor sigili	mp	2	11,77	11,89	23,54	23,78	10,000	11,77	11,89	113,705,00	118,990,00	
sterere învelitori pădurii	mp	2	24,10	24,34	48,20	48,68	10,000	24,10	24,24	211,200,00	243,400,00	
acese învelitori curiozități bûtrânaț	mp	2	1,54	1,56	3,83	3,92	5,000	3,94	3,96	9,306,00	9,400,00	
acese gădești din materiale și stăvile (PVC, miciete, etc.)	mp	2	2,68	2,71	5,16	5,32	5,000	2,68	2,71	13,400,00	13,585,00	
acese partidești plăcute fără recuperare material	mp	2	7,84	7,92	15,68	15,84	5,000	7,84	7,92	39,200,00	39,650,00	
enăștere partidești din lemn și recuperare material	mp	2	14,41	14,57	28,96	29,14	5,000	14,41	14,57	73,150,00	72,890,00	
enăștere partidești din lemn fără recuperare material	mp	2	6,63	6,70	13,26	13,40	5,000	6,63	6,70	33,500,00	33,500,00	
enăștere partidești din parchet și recuperare material	mp	2	4,99	5,04	9,86	10,03	5,000	4,99	5,04	24,95,00	25,20,00	
enăștere parodești din parchet fără recuperare material	mp	2	12,96	13,09	25,92	26,18	3,000	12,96	13,06	38,530,00	39,270,00	
dăruie împrejmăndor din lemn	mc	0,2	7,98	8,06	15,96	16,12	3,000	7,98	8,06	25,540,00	24,180,00	
acestea împrejmăndor din lemn	mc	0,2	141,40	142,82	28,28	28,56	1,000	141,40	142,82	141,406,00	142,520,00	
clădirea înălțată din lemn	io	0,2	219,34	221,14	42,85	44,29	1,000	219,34	221,44	219,240,00	221,460,00	
terea înălțătoare din metal	io	0,2	712,61	719,74	142,52	143,95	1,000	712,61	719,74	712,610,00	719,740,00	
terea înălțătoare din elemente gofășente	mp	2	717,57	724,75	143,51	144,95	1,000	717,57	724,75	717,570,00	724,750,00	
terea înălțătoare din elemente prelăptate	mp	2	63,72	64,76	127,44	128,72	1,600	63,72	64,76	61,729,00	64,565,00	
terea pardoselilor din astăzii	mc	0,2	69,67	70,57	139,34	140,74	1,000	69,67	70,57	63,670,00	63,700,00	
ostarea stălpilor de diametru din lemn cu diametru și diametru diferit	mc	0,2	174,12	175,86	34,82	35,17	1,000	174,12	175,86	174,120,00	175,360,00	
terea pardoselilor din pașiș	mc	2	594,48	600,42	1,388,96	1,290,86	300	594,48	596,43	578,344,00	580,795,00	
terea pardoselilor din paștră	mp	2	29,54	29,83	59,08	59,66	1,000	29,54	29,83	29,540,00	29,830,00	
terea pardoselilor din beton	mc	0,2	8,77	8,96	1,77	1,79	1,000	8,77	8,96	5,870,00	8,960,00	
ostarea stălpilor de diametru din lemn cu diametru și diametru diferit	mc	2	703,74	715,83	1,477,43	1,431,66	300	703,74	713,83	212,825,00	214,349,00	
oste elementelor de lumină din lemn cu diametru și diametru diferit	mc	2	95,78	97,27	1,388,96	1,290,86	100,54	95,78	97,27	7,027,00	7,303,00	
ostea corpuri luminiș din metal	mp	2	4,78	4,83	9,56	9,66	1,000	4,78	4,83	4,915,00	5,027,00	
ostătăsuori lumeniș (inclusiv conductoarele electrice)	m	15	9,64	6,71	99,60	100,65	10,000	99,64	6,71	6,800,00	4,815,00	
ostare tabloie electrice	mc	2	125,65	126,93	251,30	253,82	250	125,65	126,93	31,452,95	31,277,50	

montaj testare de utilizare dinamerică		m	2	7,68	7,75	15,56	15,59	5,000	7,68	7,75	38,405,09
montare și lucrare gravitațională, WC, platformă		buc	2	32,21	32,53	64,42	65,06	2,500	32,21	32,53	81,525,09
montaj rez. cabluri clod		buc	2	46,38	47,15	91,76	94,70	3,000	46,38	47,35	81,735,09
montare radiatori		buc	2	28,70	28,99	57,40	57,98	1,000	28,70	28,99	47,150,09
montare deasupra și înaltește (obiec. centrale termice, baloane)		buc	2	81,37	82,19	162,74	164,36	1,000	81,37	82,19	28,980,09
montare uni. ferestre înfun		mp	2	10,21	10,31	20,12	20,62	5,000	10,21	10,21	32,360,09
montare uni. ferestre metal		kg	2	1,57	1,59	3,14	3,18	2,500	1,57	1,59	51,450,09
montare uni. ferestre PVC		mp	2	14,35	14,49	26,70	28,98	5,000	14,35	14,49	3,975,09
deztere suprapusuni finiu		mp	2	15,13	15,24	30,26	30,56	1,500	15,13	15,28	72,550,09
deztere capături rigoș		mp	2	14,72	14,87	29,44	29,74	5,000	14,72	14,87	15,420,09
sfaturi posibile		mp	2	5,11	5,16	10,22	10,32	5,000	5,11	5,16	25,450,09
zeară și în ridicări obiectelor, elemente predeosebit de sărăci		ara	2	170,86	172,59	341,76	345,18	1,500	170,88	177,59	170,860,09
altele pe terenuri rigoșuri, elemente predeosebit de sărăci		ora	2	45,42	45,38	90,84	91,76	1,500	45,42	45,38	172,590,09
adâncă și în terenuri nisipoase/pășuri vegetali		ora	2	140,60	142,00	281,10	284,49	1,000	140,60	147,60	45,480,09
transport pământ regulați distanță medie 12 km		tr	8	77,57	78,65	62,96	62,96	5,000	77,57	78,65	142,000,09
transport nisiposul la rampă ecologică distanță medie 12 km		tr	8	77,87	78,65	62,96	62,96	5,000	77,87	78,65	75,500,09
transport nisiposul ecologică la depozitul prestatelor distanță medie 12 km		tr	2	77,87	78,65	155,74	157,50	5,000	77,87	78,65	389,350,09
la rampă găuri		tr	2	120,09	120,00	240,00	240,00	10,000	120,09	120,00	393,250,09
orari diverse (aplică) care accentuează manșiera și transportul și detinerii de la		ora	2	4,94	4,99	9,38	9,98	10,000	4,94	4,99	1,200,000,09
fas		total executie									49,900,09
		ORGANIZARE 3,5%									26,407,854,50
care protecție %		TOTAL PROIECTARE&EXECUȚIE									645,044,46
											246,018,36
											26,692,898,96

3. ASOCIEREA
ELDICLAU S.R.L. HOMSTARDE S.R.L.
PERFORMA ARHITECTII & INGINERI S.R.L.
prin lider de asociere
ELDICLAU S.R.L.
ADMINISTRATOR

Promotent-achiziționator:
ACTORUL 3 al MUNCIPALULUI BUCUREȘTI
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOI

RECTIA ADMINISTRAREA DUMINICULUI PUBLIC
rector Executiv
Irina Madalina Grad

RECTIA INVESTITII SI ACHIZITII
rector Executiv
Gin

RECTIA JURIDICA
rector Executiv
Xana Cristea

RECTIA ECO?
rector Executiv
Taviu Ghețu

