Contract de lucriri
nr. 620780/14.12.2020

1.Partile contractante

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotdrdrii Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare,
s-a incheiat prezentul contract de lucrari

intre
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUIBUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Calea Dudesti nr. 191, sector 3, cod
fiscal 4420465 avind CONt DT ....ccovveeniesnienseerisnesninnns , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentatd prin PRIMAR -

ROBERT SORIN NEGOITA, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

B. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. cu sediul in Bucuresti Sectorul 3, Calea VITAN, Nr. 242, PARTER,
CAMERELE 1, 2, 6, telefon: 0723.502.503, numar de inmatriculare J40/15452/2017, cod fiscal 38189005, avind
(27474 deschis la Trezorera ..........ccocovviviiiveienininininnns , reprezentat prin
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE — CRISTINA ARGHIR, in calitate de executant, pe de alta parte
s-a incheiat prezentul contract de lucrari

2. Definitii

in prezentul contract de lucrari urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:

1. contract de achizitie publicd de lucrari - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici §i una ori mai multe autorititi contractante, care are ca
obiect executare lucrari;

2. achizitor — beneficiarul contractului de executare lucrari, aga cum acestea sunt specificate in contract si/sau anexe
la contract. Achizitor are acelagi inteles cu Autoritatea Contractantd/Entitatea Contractanti in intelesul achizitiilor
publice;

3. executant - persoana juridicd sau orice asociere de persoane juridice, legal constituitd, responsabila cu realizarea
obiectului contractului;

4. subcontractant — inseamnd orice operator economic care nu este parte a prezentului contract de lucrari §i care
executdi anumite parti sau elemente ale contractului ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului
contract raspunzénd in fata executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

5. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

6. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;

7. servicii — servicii pe care executantul se obligd, prin contract, sa le presteze achizitorului, aferente lucrarilor
executate conform contractului;

8. lucrari - activitati a cdror prestare fac obiectul contractului;

9. amplasamentul lucriérii - locul unde excutantul executa lucrarea;

10. graficul de executie - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de proiectare si executie contractate, cu
respectarea fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale; intocmit de
executant si supus aprobarii achizitorului, in conditiile contractului de lucrari;

11. data de incepere a lucrarilor - data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de achizitor;

12. ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de achizitor catre executant, care stabileste data atacarii
lucrarilor de proiectare si executie;

13. garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata
péna la incheierea contractului de achizitie publica;

14. document scris - orice document intocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire, care
are legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului;

15. situatii lunare de plata - situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, inaintate lunar, de executant, spre
aprobare achizitorului, in forma si continutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorat¢ executantului, calculate
pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfarsitul lunii de raportare;



16. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii
contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de lucrari;

17. situatie finala de plata - ultima situatie cumulativa de plata intocmita de executant, cu ocazia comunicarii
finalizarii lucrarilor, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusa aprobarii achizitorului, care cuprinde
totalitatea cheltuielilor efective aferente executarii tuturor lucrarilor contractate;

18. perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data recepfiei
finale, a carei durata se stabileste prin contractul de lucrari si in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii, pe
cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a
prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc,
necorespunzatoare;

19. costul lucrarilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul de lucrari; 20.
utilajele executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei lucrarilor,
dar care nu includ materialele sau echipamentele;

21. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;
22. echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

23. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre achizitor potrivit contractului de lucrari;

24, forta majord - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care opreste sa fie
executate obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract de lucrari si este constatat de o autoritate
competenta;

25. garantia acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei
finale;

26. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;

27. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;

28. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de executare lucriri;

29. despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract de lucrari, care este acordata de catre instanta de
judecata sau este convenita de catre parti ca despagubire platibila partii prejudiciate, in urma incalcarii contractului
de lucrari de catre cealalta parte;

30. sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia;

31. termene limita: perioade din contractul de lucrari care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii actului sau
producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul in care ultima z a
termenului se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

32. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul identificarii defectiunii
si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari
(dupa caz) in intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si
receptia finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucarilor;

33. conflict de interese — prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului autorititii
contractante sau ai unui prestator de lucrari de achizitie care actioneaza in numele autorititii contractante, care sunt
implicati in desfagurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire;

34. penalitate contractuald — despagubirea stabilita in contractul de executare lucrari ca fiind platibild de cétre una din
partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzitoare sau cu intirziere a
obligatiilor din contract (majordri de intirziere i/sau daune-interese).

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract de lucrari, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit

4.0biectul contractului

4.1. - Executantul se obliga sa execute “lucrari de reparatii §i intretinere echipamente (barierid + soft) in
parcarea suprateranii din Str. Rotundi nr. 8, Sector 3”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract de lucrari.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile prevazute
la4.1.



5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv lucrari de executie (inclusiv proiectare, obtinere
avize, taxe etc.), platibil executantului de catre achizitor este de 159.662,31 lei fara TVA, la care se adauga TVA
30.335,84 lei, valoare inclusiv TVA 189.998,15 lei.

Sursa de finantare: Buget local - Cap. 51.02. — Autoritati executive — art. 71.01.02 — Masini, echipamente $i mijloace
de transport.

6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate.

7.Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrérilor de
catre achizitor.

7.2. Termenul de executie al contractului de lucrari se va prelungi corespunzitor cu numarul de zile calendaristice
atunci cénd intervine orice fel de sistare comunicati de achizitor.

8.Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini;

- detaliu achizitie directd SICAP.

8.2. n cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9.Protectia patrimoniului cultural national

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite
pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluti a achizitorului.

9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane s
nu indepérteze sau sd deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea §i inainte de
indepdrtarea lor, de a ingtiinfa achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la
achizitor privind indepértarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intirzieri si/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, péartile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preful contractului de lucrari.

9.3. Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor previzute la clauza 9.1,
de a ingtiinta in acest sens organele de polifie si comisia monumentelor istorice.

10.Codul de conduita

10.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform
regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii
publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa
participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel,
fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.
10.2. Pe perioada executarii contractului de lucrari, Executantul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor politice,
culturale si religioase dominante in Romania, respectind totodata si drepturile omului.

10.3. Céind Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera
sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persgane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in
scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau ncmdepllmrea oricarui act sau fapt pnvmd prezentul contract
de lucrari sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura
cu prezentul contract de lucrari sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea
prezentului contract de lucrari conform prevederilor art. 32, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobéndit de
executant.

10.4. Platile catre executant aferente Contractului de lucrari vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta si, atdt Executantul cét si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta sau orice alta forma de retributie in
legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract de lucrari.

10.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la
orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractultii de lucrari sau ale Prowctulul, fara
aprobarea prealabila in scris a Achizitorului. AN )



10.6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului de lucrari,
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri precum si dupa incetarea acestuia. in acest sens, cu exceptia cazului in care se
obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta,
incluzénd conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie
referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract de lucrari. Totodata,
Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

10.7. Executarea Contractului de lucrari nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul de lucrari poate inceta conform art. 32 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale
sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract de lucrari sau care nu rezulta dintr-un contract
valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si legitime,
comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care
potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

10.8. Executantul va furmniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se
executa prezentul contract de lucrari. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o
considera necesara pentru stringerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli
comerciale neuzuale.

11. Conflictul de interese

11.1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite
executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract de lucrari. Conflictele de interese pot aparea in mod special
ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau
al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract
de lucrari trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la aparitia acestuia.

11.2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar poate solicita
masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si
salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in
10 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

11.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului
sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. fn cazul in care executantul nu-si mentine
independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca
urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului
contract de lucrari, in conditiile prevazute la art. 32.

12. Legislatia muncii si programul de lucru

12.1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in vigoare
privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va
asigura acestuia toate drepturile legale.

12.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in
cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

12.3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de
securitatea muncii.

12.4. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele religioase sau
de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in
contractul de lucrari, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contractul de lucrari;

b) persoana autorizata de achizitor isi da consimtimantul;

¢) activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru siguranta
lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.

12.5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare saptaména /
fiecare luna de executare a prezentului contract de lucrari, astfel incét persoana autorizata a acestuia sa aiba
posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului
de lucrari.
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13.Facilitati pentru personal si forta de munca

13.1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru
personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul achizitorului responsabil pentru
buna derulare a contractului de lucrari.

13.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio structura
care face parte din lucrarile permanente.

14.Sanatatea si securitatea muncii

14.1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier.
Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de
a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

14.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu
prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

14.3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor
periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii efc.)
procedee tehnologice utilizate, de catre lucratorii sai si cei apartindnd societatilor care desfasoara activitati pentru
acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice
modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului de lucrari.

14.4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de
executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care il va
inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

14.5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale
persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

14.6. Achizitorul va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajati.

14.7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau
subcontractant, cu exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia

15.Personalul si echipamentul

15.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile
respective de activitate.

15.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice
persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract de lucrari;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.

15.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum si
al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

16.0Obligatiile achizitorului

16.1.1. (1) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei
lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucarilor si de a solicita executantului preluarea
amplasamentului lucrarii in conditiile prevazute in contractul de lucrari la art. 7.

16.1.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de
catre executant.

16.1.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia
lucrarilor contractate, fara plata, in 2 exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
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16.1.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului.

16.1.5. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

16.1.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

16.1.7. Achizitorul are dreptul de acces pe santier.

16.1.8. Achizitorul acordd executantului drept de acces pentru amplasamentele necesare de pe santier, in
conformitate cu graficul de timp stabilit in anexa la oferta.

(2) Achizitorul va oferi executantului, inaintea inceperii contractului de lucrari, toate datele relevante aflate in
posesia sa despre santier: conditiile climatice, hidrologice, geologice.

(3) Achizitorul nu e raspunzator de eventualele reclamatii legate de o folosire neadecvata a drumului de acces. Orice
costuri ce ar rezulta din reclamatii/sesizari/litigii cauzate de uzul céilor de acces vor fi suportate de catre executant.
16.2. Obligatiile executantului

16.2.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul contract de lucrari, inclusiv
de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea
prezentului contract de lucrari, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din acesta.

16.2.2. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare,
termenul necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

16.2.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi pastrat pe santier de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de achizitor,
la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Executantul
are insa obligatia de a notifica in termen de 48 ore achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele
asemenea descoperite de el in Documentatia tehnica de executie pe durata indeplinirii contractului de lucrari.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului,
caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 16.2.4. (1)
Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in
contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia
de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care
genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

16.2.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu
exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant.
Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

16.2.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a
mentine santierul (atdt timp cét acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atéit timp cét acestea nu sunt finalizate si
ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; b) de a
procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si
unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii
Iucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;



c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia
mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

16.2.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii
procesului-verbal de receptie a lucrarii.

16.2.8. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura
permisa de respectarea prevederilor contractului de lucrari de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate
in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.
(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

16.2.9. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sai; executantul va sclecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santie:, sa fie limitat, in masura in care este posibil,
astfel incét sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor i impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de
la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta
structura aferenta caii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor
aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe
traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul
are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract de lucrari executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul
santierului.

16.2.10. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala
si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine,
cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia
lucrarilor care fac obiectul prezentului contract de lucrari.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a
obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;
Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces; 16.2.11 - (1) Pe
parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt
necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada
de garantie.

16.2.12. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.

16.2.13. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si



b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare
rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

16.2.14. - La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului:

a) Factura fiscala;

b) Situatii de lucrari;

c) Procese verbale de receptie;

d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.

f) Buletine de verificari, masuratori, incercari — inclusiv pentru materialele importate;

g) Dosarul lucrarii completatat cu toate inregistrarile declarate in PCCVL.

17. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

17.1 Neindeplinirea obligatiilor de cdtre Executant

17.1 (1) Daca Executantul abandoneaza Lucririle, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile Achizitorului sau
nu reuseste sd ducd la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol,
prin care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordind un termen de 30 zile pentru executarea obligatiei, fara a
elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitdfi de intirziere. Dacd Executantul nu se conformeaza, Achizitorul
considera contractul de lucrari reziliat de plin drept, fard nicio altd formalitate sau interventia vreunei instante,
Executantul urménd sa plateasca penalitati, in conformitate cu prevederile Legii nr.72/2013, precum si daune interese
in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.

(2) Dupa reziliere Executantul trebuie si predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificarii de
reziliere §i si pariseasc Santierul, lisind pe Santier Materialele §i Echipamentele plitite de catre Achizitor. (3) In
situatia rezilierii contractului de lucrari ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreazi
Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buni executie, pe care Achizitorul o retine. in
situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decédt cuantumul garantiei de buna executie,
Achizitorul solicitd iar executantul este obligat sa plateascd diferenta in termen de 10 zile de la primirea notificarii
Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul pastreazi dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in faja
instan{elor judecitoresti competente.

17.2 Neindeplinirea obligatiilor de citre Achizitor

17.2. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiv, nu i§i onoreazi obligatia de plati a facturii in termenul in
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobénzii legale
penalizatoare, aplicatd la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 72/2013
privind masurile pentru combaterea intérzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind din
contracte incheiate intre profesionigti $i intre acestia §i autoritifi contractante, dar nu mai mult decét valoarea
contractului.

18.Garantia de buna executie a contractului
NU ESTE CAZUL

19.Garantia bancara pentru returnarea avansului
NU ESTE CAZUL

20.Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

20.1. Instalarea santierului

20.1.1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea
santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente. 20.1.2. Executantul
suporta toate schimbdrile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzind caile de acces,
drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

20.1.3. Daca accesul pe santier nu se poate realiza decat pe apa sau prin lucrari de dragare, indiguire, executantul
trebuie sa puna gratuit la dispozitia achizitorului si/sau a persoanei autorizate a acestuia precum si a angajatilor
acestuia 0 ambarcatiune ori de cate ori este nevoie.

20.1.4. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de
legislatie.

20.2. Depozitarea paméantului excavat

20.2.1. a. Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de
depozitare temporara a pamantului excavat in plus fata de terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie acestuia
ca loc de depozitare definitiva sau provizorie. _
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b. Executantul trebuie sa prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza
autorizarea sau subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite daca motivele de
interes general, cum ar fi protectia mediului, le impun.

20.3. Securitatea si igiena santierului

20.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale
tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile
autoritatilor competente.

20.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atét in interior, cét si in exterior. In masura in care este
nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

20.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti
sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

20.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii
sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

20.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate personalului,
chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o
justifica.

20.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

20.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea
privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

20.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilitati. 20.3.10.
Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier
impiedicdnd buna desfasurare a activitatii acestuia.

20.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

20.4. Masuri impotriva muncii la negru

20.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie sa impuna personalului sa poarte in permanenta, in
incinta santierului, un element de identificare, contindnd informatii cu privire la persoana si angajator.

20.4.2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate
persoanele angajate care au acces pe santier.

20.4.3. inregistrarea prevazuta la 15.4.2 este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de achizitor si a
tuturor autoritatilor competente.

20.4.4. Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El raméne responsabil de
respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

20.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

20.5.1. Atunci cdnd lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie
conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul lucrarilor competente de catre executant
aceasta din urma avind ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

20.5.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de la
executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii
drumurilor deviate.

20.6. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa.

20.6.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac
referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incdt sa mentina in conditii normale de functionare
retelele de orice natura care traverseaza santierul.

20.6.2. In cazul in care executatnul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea
privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

20.6.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.6.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

20.7. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate. Daca executia lucrarilor se
desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa
ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza
dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

20.8. Demolarea constructiilor
20.8.1. Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica achizitorul.

Notificarea va fi transmisa acestuia cu 10 zile inainte, iar netransmiterea unui raspuns din partea achizitorului se
considerd acord cu privire la demolarea constructiilor. N\ 7



20.8.2. In privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei in domeniu
referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

20.9. Utilizarea explozbililor

20.9.1. Executantul trebuie sa ia pe riscul si cheltuiala sa, toate masurile necesre pentru ca utilizarea explozibililor sa
nu prezinte niciun risc pentru personal sau pentru altii si a nu cauza pagube proprietatii sau vecinatatilor. In timpul
desfasurarii lucrarilor si in special dupa, explozie, executantul trebuie sa examineze fragmentele excavate si straturile
superioare ale “craterului” pentru ca parti de roca sau alte elemente sa nu cada sau sa alunece direct sau indirect in
crater. Executantul trebuie de asemena sa se asigure ca niciun material susceptibil de explozie nu raméne pe santier
sau in cazul in care raméine, sa asigure procedura de detonare, tratare, neutralizare.

20.10. Gestiunea deseurilor pe santier

20.10.1. Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract de lucrari intra in
responsabilitatea achizitorului ca producator al deseurilor si a executantului ca detinator al deseurilor pe durata
executiei lucrarilor.

b. Executantul, raméne producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a celor
rezultate din interventiile sale.

c. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatic cu privire la colectarea, transportul, depozitarea,
eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract de lucrari,
conform reglementarilor legale.

d. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislatiei in vigoare.

e. Inainte de inceperea lucrarilor, achizitorul, transmite executantului, toate informatiile pe care le considera necesare
pentru valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

g. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor,
de deseurile rezultate

21. Inceperea si executia lucrarilor
21.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 3 zile de la primirea ordinului in acest sens din
partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se emite de catre achizitor in termen de maxim 5
de la constituirea garantiei de buna executie.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea procesului verbal de
predare — primire.

(3) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie a
contractului.

(4) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 3 zile inainte de expirarea termenului prevazut la clauza
21.1.(3) achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de incepere a lucrarii prin care va
solicita prezentarea executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii procesului verbal de predare-primire
si inceperea executiei lucrarii.

(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire si de a incepe
executarea lucrarii cel mai tirziu la expirarea termenului prevazut la clauza 21.1.(2) sub sanctiunea perceperii de
penalitati pentru fiecare zi de intirziere, conform prevederilor Legii nr.72/2013.

(6) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la clauza 21.1.(3)
daca acest fapt se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz
de forta majora.

(7) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperea executarii lucrarii contractate in
termen de 30 zile de la data expirarii termenului prevazut la clauza 21.1. atrage rezilierea contractului cu consecinta
retinerii garantiei de buna executie si, suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenta dintre valoarea garantiei
de buna executie constituita si cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fara
punere in intdrziere si fara a fi necesar indeplinirea vreunei alte formalitati.

(8) Consecintele mentionate la clauza 21.1. nu se vor produce in cazul in care depasirea termenului se datoreaza vinei
achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de forta majora.

(9) Inainte de inceperea executiei lucrarii se vor incheia conventii privind respectarea conditiilor PSI, de mediu si
SMM. Accesul in amplasament si inceperea executiei lucrarii nu este permisa in lipsa conventiilor.

(10) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a
lucrarilor.

21.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform termenului de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele
intermediare, prevazute in termenele de executie, se considera date contractuale.




(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, termenul de executie de detaliu,
alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
termenul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract de lucrari. Termenul revizuit nu il va absolvi pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contractul de lucrari. Acest grafic va include: (a) ordinea in care
executantul intentioneaza sa execute lucrarile, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere,
inspectie, livrare pe santier, constructie, montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate in cerintele achizitorului; (c)
succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract, si

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le aplice si a principalelor etape de executie
a lucrarilor, si

(i) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categoriii numarul
utilajelor executantuluii, necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari,

(e) toate datele, termenele si obiectivele principale in contract, in special data de incepere a lucrarilor, termenul de
obtinere a autorizatiei de construire si durata de executie,

(f) data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor,

(g) conexiunile logice si dependentele existente intre activitati,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesita orice tip de informatii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat sa i le
furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite sectiuni ale santierului. Toate programele generale
ulterioare vor indica, in plus fata de datele deja mentionate:

(j) progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are asupra lucrarilor restante si

(k) orice modificare a duratei de executie rezultata in urma unei prelungiri a duratei acordate de catre persoana
autorizata de achizitor.

(3) In cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste
indatoririle achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen péna la care activitatea sa intre in normal si
sa il avertizeze ca, in cazul neconformirii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract de lucrari va fi reziliat.
21.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor
cu specificatiile din anexele la prezentul contract de lucrari. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris,
una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu
executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de lucrari,
inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

21.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si
asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul contractului de lucrari sau provoca
intdrzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

21.5. - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei
finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Planului de Control Verificari si incercari.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

21.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor,
modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului
(reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

21.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor
precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

21.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate,
standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite
trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din
documentele contractului de lucrari. \



21.9. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in
caz contrar, de catre executant.

22.Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor

22.1. - in cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de intérziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de
lucrari de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care
executantul are dreptul.

22.2. Achizitorul poate oricind dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei parti
sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei
parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

22.3. In cazul in care executantul va inregistra intirzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii
acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avind dreptul, dupa caz la o prelungire a duratei de
executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intérziata.

22.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie daca aceasta a survenit ca urmare a
remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de
a proteja, depozita sau asigura paza.

23. Finalizarea si receptia lucrarilor

23.1. — Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin
termenul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
23.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate
confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca
comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termencle pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

23.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul mdcplmlm contractului de lucrari prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute,
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

23.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

23.5. Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari

1. Daca lucrarile sunt impartite in sectoare executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui certificat de
receptie la terminarea lucrarilor pentru fincare sector.

2. Dupd primirea instiintarii de la executant, achizitorul: a. va emite catre executant, certificatul de receptie la
terminarea lucrarilor precizidnd data la care lucrarile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile
contractului cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a unor defecte care un afecteaza substantial
folosirea lucrarilor/sectorului in scopul prevazut; b. va respinge solicitarea prezentind justificari si specificind
Iucrarile necesare a fi executate de catre executant, pentru a face posibila remiterea certificatului de receptie la
terminarea lucrarii; Executantul va termina aceste lucrari inainte de a transmite o noua instiintare. 3. Procedurile
pentru receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari se vor completa cu cerintele legilslatiei in vigoare referitoare la
receptie.

23.6. Receptia unor parti de lucrari

23.6.1. Achizitorul poate emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte a lucrarilor
permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrarilor decit ca masura temporara specificata in contract sau convenita
de catre ambele parti

23.6.2. Daca achizitorul utilizeaza o parte a lucrarilor inainte de emiterea certificatului de receptie:

(a) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a inceput utilizarea acesteia; (b)
executantul va inceta sa mai aiba rwponsablhtatea privind acea parte mcepand cu data la care a mceput utilizarea
acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina achizitorului, si ‘



(c) la cererea executantului, persoana imputernicita de achizitor va emite un certificat de receptie la terminarea
lucrarilor pentru aceasta parte.

24.Testele de terminare a lucrarilor

24.1. Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, executantul va transmite achizitorului documentele
conforme cu executia si manualele de exploatare si intretinere astfel incét achizitorul sa poata exploata, intretine,
demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta parte a lucarilor.

24.2. O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit prevederilor contractuale pina
cind aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

24.3. Achizitorul:

a) va furniza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forta de munca, materiale si personal
cu experienta si calificare corespunzatoare, in vederea efectuarii eficiente a testelor la terminarea lucrarilor;

b) va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere furnizate de catre executant si orice
indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste;

¢) va efectua testele in prezenta personalului executantului.

24 4. Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate dupa receptia de catre achizitor a lucrarilor sau a sectoarelor de
lucrari. Achizitorul va instiinta executantul cu 3 zile inainte de data in care vor fi efectuate testele. Cu exceptia
cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate in termen de 3 zile dupa aceasta data, in ziua sau
zilele stabilite de catre achizitor.

24.5. Daca executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea testelor, care se vor
considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

24.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi redactate si evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare
corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre achizitor.

24.7. Daca, din motive care nu se pot atribui executantului, un test dupa terminare a lucrarilor sau a unui sector de
lucrari nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, se va considera ca lucrarile sau sectorul
de lucrari au trecut testul dupa terminare.

24.8. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut testul dupa terminare, fiecare parte poate solicita repetarea,
in aceiasi termeni si conditii. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea
de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita péna cel tirziu
la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

24.9. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut un test dupa terminare si executantul propune corectari sau
modificari ale lucrarilor sau sectorului de lucrari in cauza, acesta nu are dreptul de a efectua corectarile sau
modificarile propuse, fara acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va instiinta executantul cu privire la
acordarea dreptului de acces la lucrari sau sectorul de lucrari. Daca executantul nu primeste aceasta instiintare pe
durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, acesta va fi exonerat de aceasta obligatie si se va considera ca
lucrarile sau sectorul de lucrari (dupa caz) au trecut testele la terminare.

25.Perioada de garantie acordata lucrarilor

25.1. — (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si péna la receptia finala. (2)
Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

25.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea
clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in
care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care fi revin in
baza contractului.

25.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 25.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit
sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de
catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

26. Modalitati de plata
26.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul de 30 de zile de la inregistrarea facturii
la Directia Economica din cadrul Sectorului 3. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

A e a—
f'..--"""/{é/“rv‘" 7 /r,}v —_—
_—’/C S ARG
= >



26.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi
onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor.,

26.3. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform
contractului de lucrari. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii,
intocmita astfel incét sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va
putea face scazaminte pentru lucrari facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decét
in cazurile in care ele sunt prevazute in prezentul contract de lucrari sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de
buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

26.4. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

26.5. — Contractul de Jucrari nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi
efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
exccutantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

27.Ajustarea pretului contractului

27.1. Pretul contractului de lucrari datorat de achizitor prestatorului este dat de contravaloarea serviciilor prestate si
lucrarilor executate si receptionate de acesta.

27.2. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

28.Asigurari

28.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe
stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata
de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate
de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru
plata primelor curente (actualizate).

28.2. - Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de inlocuire a
acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe
perioada transportului pe santier si pina in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.
28.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia
unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia

29. Amendamente

29.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului de lucrari, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu art. 221 din Legea
or. 98/2016.

30.Subcontractanti

30.1.1. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau
atunci cind se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate fintre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incét activitatile ce revin acestora,
precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de lucrari toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(3) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prezentul contract de
lucrari.

30.1.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care mdcplmeste contractul de
lucrari.
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din
contractul de lucrari.

30.1.3. — Orice conventie prin care executantul incredinteazi o parte din realizarea prezentului contract de lucrari
catre un tert este considerati a fi un contract de subcontractare.

30.1.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contractul de lucrari sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului de lucrari si nu se va efectua decdt dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea
acestuia.

30.1.5. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a achizitorului sau orice incredintare
a lucrarilor de catre subcontractant catre terte parti va fi considerati o incalcare a prezentului contract de lucrari.
30.1.6. - Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 5 de zile la data
primirii notificarii, motivénd decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

30.1.7. - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract de lucrari.

30.1.8. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contractul de lucrari, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Contractele
prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

30.1.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si Achizitor.
30.1.10. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale salariatilor acestora, ca si cum
ar fi actele sau faptele Executantul, sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei
parti a Contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea lucrarilor
nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul Contract de lucrari.

30.1.11. Dispozitiile prevazute la art. 30.1.1 — 30.1.10 nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste
modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.

30.2. Plata directa cétre subcontractanti

30.2.1. Autoritatea contractantd efectueaza plati corespunzitoare partii/partilor din contract indeplinite de catre
subcontractantii propusi in ofertd, dac# acestia solicitd, pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului
dintre contractant §i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cind natura contractului
permite acest lucru §i dacd subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. 30.2.2. In sensul art.
30.2.1, subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizifie publicd sau la momentul
introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupé caz, optiunea de a fi platiti direct de catre autoritatea
contractantd. Autoritatea contractantd efectueazi plitile directe cdtre subcontractantii agreati doar atunci cénd
prestatia acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractant,
contractant §i subcontractant sau de autoritatea contractantd §i subcontractant atunci cénd, in mod nejustificat,
contractantul blocheaza confirmarea executdrii obligatiilor asumate de subcontractant. 30.2.3 Atunci cind un
subcontractant igi exprima optiunea de a fi platit direct, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in cadrul
contractului de achizifie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligatiilor de plati
citre subcontractant/subcontractan{i pentru partea/pértile din contract aferenti/aferente acestuia/acestora, in
momentul in care a fost confirmatd indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in
conformitate cu prevederile 30.2.2.

30.2.4. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci
cind se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant gi
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activititile ce revin acestora,
precum i sumele aferente prestatiilor, s# fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

30.2.5. Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie si fie in concordanta cu oferta si se vor constitui
in anexe la contractul de achizitie publici.

30.2.6. Dispozitiile previzute la art. 30.2.1-30.2.5 nu diminueazi rispunderea contractantului in ceea ce priveste
modul de indeplinire a contractului de achizitie publici.

30.3. Tertul Sustinator

30.3.1 Prezentul Contract de lucrari reprezinta §i contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din incilcarea
obligatiilor ce ii revin terfului sustinitor in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de
garanfie, prin semnarea prezentului contract de lucrari, Executantul consimte ¢i Achizitorul se poate substitui in
toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putind urmdri orice pretentie la daune pe care
acesta ar putea sd o aiba impotriva terfului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de citre acesta.

31.Cesiunea
31.1 - Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obli gatiile
niscute raménénd in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate §i asumate initial.
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32.Incetarea si rezilierea contractului

32.1. Prezentul contract de lucrari inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin ajungere la termen

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri in raport cu
anumite praguri valorice;

¢) prin acordul partilor consemnat in scris, precum si in orice alt caz prevazut de lege;

d) in situatia in care cazul de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile, fara plata de despagubiri, in conditiile
prezentului Contract de lucrari;

¢) prin rezilierea intervenita in conditiile prevazute in Contractul de lucrari.

32.2. Clauze specifice de incetare a Contractului

32.2.1. In situatia modificarii lucririlor cu incilcarea prevederilor art. 29, Achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul de lucrari.

32.2.2. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autorititii
contractante de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizifie publici, in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta contractul de lucrari in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii: i. Executantul se afl3, la momentul atribuirii contractului de lucrari, in una
dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare; ii.
Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avind in vedere o incélcare grava a obligatiilor care
rezultd din legislatia europeand relevanti i care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

32.2.3 Contractul este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigitor cu care Achizitorul a incheiat
Contractul se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii contractului de lucrari cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori ang
ajati/fosti angajati ai autoritdfii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12
luni de la incheierea contractului de lucrari.

32.2.4 Achizitorul poate rezilia Contractul de lucrari cu efecte depline (de jure) dupad acordarea unui preaviz de 15
(cincisprezece) zile Executantului, fard necesitatea unei alte formalitafi i fird interventia vreunei autoritii{i sau
instante de judecatd, in oricare dintre situatiile urmitoare, dar nelimitdndu - se la acestea:

i. Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzind, fara a se limita la acestea,
executarea necorespunzitoare, executarea cu intarziere, executarea partiald/incompleta etc);

ii. Executantul refuzi sau omite s aduca la indeplinire instructiunile emise de catre Achizitor ori refuzi si riaspunda
solicitérilor acestuia;

iti. Executantul cesioneazid obligatiile rezultate din Contractul de lucrari ori subcontracteazi cu nerespectarea
prevederilor prezentului Contract;

iv. Executantul gi/sau Reprezentantii s#i legali au fost condamnati pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea
profesiei printr-o Hotérére Judecdtoreasca definitiva,

v. Executantul se afla in culp# profesionala grava ce poate fi dovedita si justificata prin orice mijloc de proba de catre
Achizitor;

vi. impotriva Executantului §i/sau Reprezentantilor sii legali a fost pronuntati o Hotérdre avand autoritate de lucru
judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice alta activitate ilegala in dauna
intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

vii. Executantul nu furnizeazi garantiile sau asigurdrile solicitate prin prezentul contract de lucrari, sau persoana care
furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura s i§i indeplineascéd angajamentele;

viii. Executantul gi/sau reprezentantii acestuia dau sau se oferd sd dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de
mit, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompense;

ix. a actiona sau a inceta sa actioneze in legiturd cu contractul de lucrari;

x. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoani care are legatura cu contractul de lucrari;

Xi. sau dacd oricare din membrii personalului Executantului, agenti sau Subcontractanti dau sau se oferd sa dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

xii, In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din bugetul CE, Executantul a
fost declarat culpabil de incélcarea grava a contractului de lucrari ca rezultat al neexecutérii obligatiilor Contractuale;
xiii, Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

xiv. in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in contractul de lucrari dreptul Achizitorului
de a solicita rezilierea.

xv. Are loc orice modificare organizationala care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau
controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt mregnstra;e intr-un Acl Admonal

,.‘;-,.»‘- =
"'4—’“ [«r- -’v/’/"'//



xvi. Aparifia oricarei alte incapacitifi legale care si impiedice executarea Contractului de lucrari, inclusiv
intreruperea finantérii din motive neimputabile Achizitorului;

32.2.5. in cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pet. 32.2.4 liti. — xiii,
Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul si rezilieze Contractul de lucrari,
rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare prealabil3, fira incuviintarea vreunei instante judecitoresti
si/sau arbitrale si fara a mai fi necesard indeplinirea vreunei alte formalititi si, dupa caz, sa evacueze Executantul din
locatia Achizitorului. La rezilierea Contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul la despégubiri cu titlu de daune -
interese compensatorii.

32.2.6. Daci, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediazi situatiile invocate de cétre Achizitor
ca motiv al rezilierii, ingtiinjarea inceteazd sa aibd efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze
Contractul de lucrari, sub conditia ca situatia de incélcare a obligatiilor Contractuale generatd de Executant s nu
pericliteze finalizarea in bune conditii §i la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea,
Achizitorul va fi indreptéit $l la plata de daune-interese.

32.2.7. In perioada de preaviz susmentionati Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat
la plata de penalitati.

32.2.8. Incetarea prezentului Contract de lucrari nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Contractante.

32.2.9. Prevederile prezentelor clauze nu inldturd rispunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului de lucrari.

33. Suspendarea contractului

33.1. In cazul in care executarea Contractului de lucrari este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda,
Achizitorul va suspenda executarea Contractului de lucrari.

33.2. In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Executantului, Achizitorul poate
suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite,
proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

34. Incetarea contractului din intiativa executantului
NU ESTE CAZUL

35. Forta majora

35.1. Daci o Parte este sau va fi impiedicatd prin Forja Majoré sd isi indeplineasca oricare din obligatiile sale, Partea
afectatd va notifica cealalti Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurdri si va lua
toate masurile care se impun in vederea inldturdrii sau limitérii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti.
Daci este necesar, Executantul va suspenda executia Lucrérilor i, in mésura in care, in prealabil, s-a convenit astfel
cu achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Santier.

35.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe toata perioada
in care acfioneazi, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

35.3. Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucrérile executate anterior interventiei
imprejurarilor ce justifica suspendarea executirii contractului.

35.4. Daca aceasta situatie continua timp de 30 zile, oricare dintre P#Ar{i va putea si transmitd o notificare de incetare
a Contractului care va produce efecte in termen de 5 zile de la data primirii notificrii.

36. Solutionarea litigiilor

36.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului contract
de lucrari.

36.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti competente din Romania.

37.Limba care guverneaza contractul
37.1. - Limba care guverneazi contractul de lucrari este limba roména.

38.Comunicari

38.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract de lucrari, trebuie sa fie
transmisa in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii. 38.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e- maxl cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.



38.3. Prezentul contract de lucrari poate fi modificat prin acordul scris al Achizitorului si al Executant, in conditiile
legislatiei in vigoare.

39.Legea aplicabila contractului
39.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

40. Pirtile desemneazi urmitorii reprezentanti pentru urmirirea derulirii contractului.

- din partea executantului: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. - PRESEDINTE CONSILIU DE
ADMINISTRATIE — CRISTINA ARGHIR.

- din partea beneficiarului: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti — Directia Parcéri §i Amenajare Urbana.

Pirtile au inteles si incheie azi prezentul contract in dous exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Executant,

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
CRISTINA ARGHIR

Achizitor, N

SECTORUL 3 al MUNICIPIU UI BUCUR.E$TI
PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOITA *

DIRECTIA PARCARI $1 AMENAJARE URBANA
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
RALUCA BARGAUNAS

DIRECTIA INVESTITH, ACHIZITII $I INVATAMANT DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR EXECUTIV CRISTINA GROSU
IRINA GINA SOROCEA™

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHETU

DIRECTIA JURIDICA

SERVICIUL LEGISLATIE $I AVIZARE CONTRACTE
SEF SERVICIU

GEORGETA VISAN

Intocmit, Manhtriatict



