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1.Partile contractante
In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice si ale Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de

lucran

intre
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUIBUCURESTI, cu sediul in Bucuregti, Calea Dudesti nr. 191, sector 3, cod fiscal
4420465 avand cONt AT ....cvveeeceeee. - deschis la Trezoreria sector 3, reprezentata prin Primar - ROBERT SORIN

NEGOITA , in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
B. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SR.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 3, Bdul. Basarabia, Nr. 256G, Centru de
afaceri D center, etaj 1, indicative 1.2, cod fiscal 37409960, numar de ordine in Registrul Comertului J40/5481/2017, avand
CONE QIE. ... . vyl re e sa: » deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL - STEFAN

GIUSEPPE CLINCEANU, in calitate de executant, pe de alta parte,
s-a incheiat prezentul contract de lucrari

2. Definitii

in prezentul contract de lucrari urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

1. contract de achizitie publica de lucrari - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in
scris intre unul sau mai multi operatori economict §i una ori mai multe autoritali contractante, care are ca obiecl executare
lucran;

2. achizitor — beneficiarul contractului de executare lucrari, asa cum acestea sunt specificate in contract si/sau anexe la
contract. Achizitor are acelasi infeles cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanti in intelesul achizitiilor publice;

3. executant - persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice. legal constituita, responsabila cu realizarea obiectului
contractului;

4. subcontractant ~ inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract de lucrari §i care executa
anumite pari sau elemente ale contractului ori indeplineste activitafi care fac parte din obiectul prezentului contract
raspunzand in faja executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

5. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si

corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
6. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea

tehnica;

7. servicii ~ servicii pe care executantul se obliga, prin contract, sa le presteze achizitorului, aferente lucrarilor execulate
conform contractului;

8. lucrari - activitati a caror prestare fac obiectul contractului;

9. amplasamentul lucrarii - locul unde excutantul executd lucrarea:

10. graficul de executie - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de proiectare si executie contractate, cu respectarea
fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale: intocmit de exccutant si supus aprobarii
achizitorului, in conditiile contractului de lucrari:

11. data de incepere a lucrarilor - data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de achizitor;

12. ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de achizitor catre executant, care stabileste data atacarii lucrarilor de
proiectare si executie;

13. garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata
de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului

de achizitie publica;
14. document scris - orice document intocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are

legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului:

15. situatii lunare de plata - situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, inaintate lunar, de executant, spre aprobare
achizitorului, in forma si continutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantitatilor
de lucrari si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfarsitul lunii de raportare;

16. garantia de buna executic suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de

indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de lucrari;
17. situatie finala de plata - ultima situatie cumulativa de plata intocmita de executant, cu ocazia comunicarii finalizarii
lucrarilor, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusa aprobarii achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor

efective aferente executarii tuturor lucrarilor contractate;



18. perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data recepliei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei
durata se stabileste prin contractul de lucrari si in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor
deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice
aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc, necorespunzatoare,

19. costul Jucrarilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul de lucrari; 20. utilajele
executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare exccutiei lucrarilor, dar care nu includ
materialele sau echipamentele;

21. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

22. echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

23. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre achizitor potrivit contractului de lucrari;

24. forfa majord - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care opreste sa fie executate
obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract de lucrari si este constatat de o autoritate competenta;

25. garantia acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale;
26. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;

27. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;

28. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de executare lucrari;

29. despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract de lucrari, care este acordata de catre instanta de Jjudecata sau
este convenita de catre parti ca despagubire platibila partii prejudiciate, in urma incalcarii contractului de lucrari de catre

cealalta parte;
30. sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta in cadrul ansamblului

acestuia;

31. termene limita: perioade din contractul de lucrari care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii actului sau
producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul in care ultima zi a termenului
se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

32. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul identificarii defectiunii si
momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in
intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la expirarea
perioadei de garantic acordata lucarilor;

33. conflict de interese — prin conflict de interese se infelege orice situaie in care membrii personalului autoritatii contractante
sau ai unui prestator de lucrari de achizijie care acfioneazi in numele autoritafii contractante, care sunt implicafi in
desfagurarea procedurii de atribuire sau care pot influenfa rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect. un interes financiar,
economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor
in contextul procedurii de atribuire;

34. penalitate contractuala — despagubirea stabilita in contractul de executare lucrari ca fiind platibila de catre una din partile
contractante catre cealaltd parte. in caz de neindeplinire. indeplinire necorespunzatoare sau cu intirziere a obligatiilor din

contract (majorari de intdrziere si/sau daune-interese).

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract de lucrari, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de

plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit

4.0biectul contractului
4.1. - Executantul se obliga sa execute “lueriri de amenajare exterioard cantinid Colegiului Tehnic *Mihai Bravu”, in

conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract de lucrari.
4.2, - Achizitorul se obliga sa plateasca exccutantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile prevazute la 4.1.

5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 122.111,90 lei fara TVA,

la care se adauga TVA 23.201,26 lci, valoare inclusiv TVA 145.313,16 lei.

i | UM. | CANTITATE J] ""i'r:',':'('l;;i" ""'°‘;":n“’“"
SUBCAP. DE CHELTUIELI

Lucriiri de desfacere

Desfacere pavaj din dalc + suport existent mp 3 26.00 78.00
Desfacere placa din beton mp 130 40.00 520000 |
Desfacere trotuar covor de asfalt + strat suport mp : 6 46.20 277.20 T
Lucriiri propuse 7 ‘ 7




Extindere strat suport pt. pavaj din beton mp 30 56.70 1,701.00

Strat suport pt. pavaj, pat de nisip mp 295 8.56 2.525.20

Pavaj din dale de beton mp 295 120.00 35.400.00

Borduri trotuar din granit ml 125 42.00 5,250.00

Borduri carosabil - montare bordura granit 20x25 la carosabil ml 28.50 78.00 2,223.00

Rigole preluare ape pluviale ml 26 57.90 1,505.40

Grilaj 45x45¢m - gurd de scurgere, capac pluvial colector buc 1 3.300.70 3,300.70

Strat pamant vegetal mp 400 68.80 27.520.00

Gazon mp 400 21.15 £,460.00

Gard viu : ml 95 $4.60 8.03700 |

xza fier h=1.8 m imprejmuire grup clectrogen, prevazut cu il 10 481.00 4.810.00

Banci buc 10 910.00 9,100.00

Cosuri de gunoi ' buc _7 348.00 2,436.00 o

?nla‘nclg)"f;t:gg:;ossl:;iura din aluminiu, turnat sub presiune. vopsit B ) 714.20 1.428.40

TOTAL fara TVA 122,111.90 ]

TVA - ORI L\ S — — -
 TOTAL cu TVA o o | 14531376 |

Sursa de finantare: Buget local - Cap. 65.02.04.02. - Art. 20.04.09.

6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrari intra in vigoare la data
verbal de receptic finala a lucrarilor contractate.

semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea procesului

7.Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrérilor de catre

achizitor. Executantul se obliga sa execute lucrarile in termen de 20 de zile lucratoare de la emiterea ordinului de incepere emis

de catre achizitor.
7.2. Termenul de executie al contractului de lucrari se va prelungi corespunzitor cu numarul de zile calendaristice atunci cind

intervine orice fel de sistare comunicata de achizitor.

8.Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnica;

- propunere financiara;

- caietul de sarcini;

- lista subcontractantilor (daca e cazul);

- contractele de asociere (daca e cazul);

- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie(daci e cazul);

- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca e cazul):

- alte anexe, dupa caz (lista preturilor unitare; lista cantitatilor de produse, contractele de asociere legalizate; contractele de
subcontractare; acte aditionale angajamentul ferm privind sustinerea de catre un tert, prezentat de ofertantul declarat
castigator).

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9.Protectia patrimoniului cultural national
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe

amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2, Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane sd nu
indepdrteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupd descoperirea si inainte de indepartarea lor, de
a ingtiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea



acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozifii executantul suferd intirzieri si‘sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuiclilor suplimentare, care se va adauga la preul contractului de lucrari.

9.3. Achizitorul are obligajia, de indata ce a luat la cunostingd despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a
ingtiinja in acest sens organele de polifie si comisia monumentelor istorice.

10.Codul de conduita
10.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform regulilor

si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu
proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si

sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a
avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

10.2. Pe perioada executarii contractului de lucrari, Executantul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor politice, culturale si
religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

10.3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori
sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract de lucrari sau orice alt
contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract de lucrari
sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract de lucrari conform
prevederilor art. 32, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

10.4. Platile catre executant aferente Contractului de lucrari vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta
si, atat Executantul cét si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta
niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta sau orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea
obligatiilor din prezentul contract de lucrari.

10.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun
sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractului de lucrari sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in
scris a Achizitorului.

10.6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului de lucrari. inclusiv pe
perioada oricarei prelungiri precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din
teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care
au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al
derulanii prezentului contract de lucrari. Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii
prezentului Contract.

10.7. Executarea Contractului de lucrari nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli,
Contractul de lucrari poate inceta conform art. 32 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioancle
care nu sunt mentionate in prezentul contract de lucrari sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta,
comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioancle platite unui destinatar care nu este in
mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

10.8. Executantul va fumiza Achizitorului, la cerere, documente Justificative cu privire la conditiile in care se executa
prezentul contract de lucrari. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe carc o considera
necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

11. Conflictul de interese
11.1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromile executarea

obiectiva si impartiala a prezentului contract de lucrari. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al
interesclor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi
ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul exccutarii prezentului contract de lucrari trebuie notificat in
scnis achizitorului, in termen de 3 zile de la aparitia acestuia.

11.2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar poate solicita masuri
suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din
teritoriu, nu se afla intr-o situatic care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 10 zile si fara vreo
compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii
din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

11.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau,
salanat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. in cazul in care executantul nu-si mentine independenta,
achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de
conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract de lucrari, in conditiile

prevazute la art. 32,



-

12. Legislatia muncii si programul de lucru
12.1. Executantul va respecta intrcaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in vigoare privind

angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acesluia

toate drepturile legale.
12.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii

de activitate in care se desfasoara lucrarea.

12.3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea
muncii.

12.4. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele religioase sau de alta
natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in contractul de

lucrari, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contractul de lucrari:

b) persoana autorizata de achizitor isi da consimamantul;

¢) activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru siguranta lucrarilor, caz in

care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.

13.Facilitati pentru personal si forta de munca
13.1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru personalul sau.

De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului

de lucrari.
13.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca lemporar sau permanent in nicio structura care face

parte din lucrarile permanente.

14.Sanatatea si securitatea muncii
14.1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta

persoana trebuie sa fic calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.

14.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a Sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea
accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

14.3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor
periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) procedee
tehnologice utilizate, de catre lucratorii sai si cei apartinind societatilor care desfasoara activitati pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Nommelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta
pe timpul desfasurarii contractului de lucrari,

14.4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de
executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care il va inregistra
la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

14.5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale
persoanclor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

14.6. Achizitorul va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajati,

14.7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca
urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu
exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia

15.Personalul si echipamentul
15.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile respective de

activitate.

15.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana
angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract de lucrari:

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.

16.Obligatiile achizitorului
16.1.1. (1) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare exccutiei lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucarilor si de a solicita executantului preluarea amplasamentului
lucrarii in conditiile prevazute in contractul de lucrari la art. 7.



16.1.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarcle:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre
executant.

16.1.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intrcaga documentatie necesara pentru exccutia lucrarilor
contractate, fara plata, in 2 exemplare, la termenele stabilite prin contract.

16.1.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarca axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor
terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
16.1.5. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea
executantului.

16.1.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului,
precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

16.1.7. Achizitorul are dreptul de acces pe santier.

16.1.8. Achizitorul acordd executantului drept de acces pentru amplasamentele necesare de pe santier, in conformitate cu

graficul de timp stabilit in anexa la oferta.
(2) Achizitorul va oferi executantului, inaintea inceperii contractului de lucrari, toate datele relevante aflate in posesia sa

despre santier: conditiile climatice, hidrologice, geologice.

(3) Achizitorul nu e raspunzator de eventualele reclamatii legate de o folosire neadecvata a drumului de acces. Orice costuri ce
ar rezulta din reclamatii/sesizari/litigii cauzate de uzul cailor de acces vor fi suportate de catre executant.

16.2. Obligatiile executantului

16.2.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul contract de lucrari. in limitele prevazute de
prezentul contract,

(2) Exccutantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, matenalele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract de lucrari, in
masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

16.2.2. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, termenul
necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

16.2.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate
pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind
calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi pastrat pe santier de acesta in vederea
consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caictele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Executantul are insa
obligatia de a notifica in termen de 48 ore achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenca descoperite
de el in Documentatia tehnica de executie pe durata indeplinirii contractului de lucrari,

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de
masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente
pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor, 16.2.4. (1) Executantul are obligatia de a
respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in
care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii,
in scris, fara ca obicectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si exccutarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza
costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

16.2.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de repercle date de achizitor, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii
respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei
parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte fumizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant,
executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor,
16.2.6. Pe parcursul executici lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine
santierul (atat timp cét acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; b) de a procura si de a intretine pe
cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cind si unde sunt necesare sau au fost



solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului

riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarca tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si in
afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

16.2.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor
care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de
receptic a lucrarii.

16.2.8. (1) Pe parcursul executici lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor contractului de lucrari de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia

achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor,
taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului,

16.2.9. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul
santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii
sai; executantul va sclecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incét traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe
si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incit sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

(2) in cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin.
(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii
navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul
santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract de lucrari executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

16.2.10. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau
temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenca, executantul va obtine, cu riscul si pe
cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul

prezentului contract de lucrari.
(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de

catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine
aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va
fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces: 16.2.1] - (1) Pe parcursul executiei lucrarii,
executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna s1 indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente,
instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

16.2.12. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval
de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii, (se aplica acolo
unde este cazul).

16.2.13. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprictate intelectuala (brevete, nume. marci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia
lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuicli de orice natura, aferente, cu exceplia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta
din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

16.2.14. - La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului:

a) Factura fiscala;

b) Situatii de lucrari;

¢) Procese verbale de receptie;
d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
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¢) Centificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import,
f) Buletine de verificari, masuratori, incercari - inclusiv pentru matenalele importate;
g) Dosarul lucrarii completatat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.

17. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

17.1 Neindeplinirea obligatiilor de catre Fxecutant

17.1 (1) Daca Executantul abandoneazi Lucrarile. refuza sau nu reugeste sa respecte instructiunile Achizitorului sau nu
reuseste sa ducd la indeplinire obligatiile asumate. Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin care sa
specifice obligatiile neindeplinite, acordind un termen de 30 zile pentru executarea obligatiei, fard a elimina dreptul
achizitorului de a percepe penalitdfi de intarziere. Daca Executantul nu se conformeazi, Achizitorul considera contractul de
lucrari reziliat de plin drept, fari nicio alta formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urmand sa plateasca
penalitéti, in conformitate cu prevederile Legii nr.72/2013, precum si daune interese in cuantum egal cu valoarca neexecutata a
contractului.

(2) Dupi reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificarii de reziliere §i sa
parascasca $antierul, lasind pe Santier Materialele §i Echipamentele platite de cétre Achizitor. (3) in situatia rezilierii
contractului de lucrari ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia. Executantul datoreaza Achizitorului daune-interese in
cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care Achizitorul o refine. In situatia in care valoarea prejudiciului
suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de bund executie, Achizitorul solicita iar executantul este obligat
sa plateasca diferenta in termen de 10 zile de la primirea notificarii Achizitorului. in orice situatic, Achizitorul pastreaza
dreptul recuperarii prejudiciului produs de Executant, in fata instantelor judecatoresti competente.

17.2 Neindeplinirea obligatiilor de citre Achizitor

17.2. (1) In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreaza obligatia de plata a facturii in termenul in termen
de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicata la valoarea platii neefectuate. in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind din contracte incheiate intre
profesionisti §i intre acestia §i autoritai contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului.

18.Garantia de buna exccutie a contractului
NU ESTE CAZUL

19.Garantia bancara pentru returnarea avansului
NU ESTE CAZUL

20.Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

20.1. Instalarea santierului
20.1.1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala §i riscul sau terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea

santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente. 20.1.2. Executantul suporta
toate schimbdrile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de
deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

20.1.3. Daca accesul pe santier nu se poate realiza decat pe apa sau prin lucrari de dragare, indiguire, executantul trebuie sa
puna gratuit la dispozitia achizitorului si/sau a persoanei autorizate a acestuia precum si a angajatilor acestuia o ambarcatiune

ori de cite ori este nevoie.
20.1.4. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie.

20.2. Depozitarea pamantului excavat
20.2.1. a. Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putca avea nevoie ca loc de depozitare
temporara a pamantului excavat in plus fata de terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare
definitiva sau provizorie.

b. Executantul trebuie sa prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau
subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite daca motivele de interes general, cum ar fi

protectia mediului, le impun.

20.3. Securitatea si igiena santierului
20.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale tertilor in

vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.
20.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atit in interior, cit si in exterior. In masura in care este nevoie

executantul va asigura si imprejmuirea santierului.
20.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti sau

circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

20.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu
orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite. 20.3.5. Executantul ia toate masurile
necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare

cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.
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20.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

20.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor
competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea
obligatiilor sa produca efecte.

20.3.8. in caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilitati. 20.3.10. Achizitorul
informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier impiedicand buna

desfasurare a activitatii acestuia.
20.3.11. Exccutantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

20.4. Masuri impotriva muncii la negru

20.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie sa impuna personalului sa poarte in permanenta, in incinta
santierului, un element de identificare, continind informatii cu privire la persoana si angajator.

20.4.2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate persoanele

angajate care au acces pe santier.
20.4.3. Inregistrarea prevazuta la 15.4.2 este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de achizitor si a tuturor

autoritatilor competente.
20.4.4. Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El raméne responsabil de respectarea
acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

20.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice
20.5.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu

reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul lucrarilor competente de catre executant aceasta din urma avand
ca responsabilitate fumizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

20.5.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de la
executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor

deviate.

20.6. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa.

20.6.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac referire
la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura
care traverseaza santierul.

20.6.2. In cazul in care executatnul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor
competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea
obligatiilor sa produca efecte.

20.6.3. in caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.6.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

20.7. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate. Daca executia lucrarilor se desfasoara in
apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa 1, pe riscul si cheltuiala
sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul

motoarelor, vibratii, fum si praf.

20.8. Demolarea constructiilor
20.8.1. Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi

transmisa acestuia cu 10 zile inainte, iar netransmiterea unui raspuns din partea achizitorului se considera acord cu privire la
demolarea constructiilor.

20.8.2. In privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei in domeniu referitoare la
reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

20.9. Utilizarea explozibililor

20.9.1. Executantul trebuie sa ia pe riscul si cheltuiala sa, toate masurile necesre pentru ca utilizarea explozibililor sa nu
prezinte niciun risc pentru personal sau pentru altii si a nu cauza pagube proprietatii sau vecinatatilor. In timpul desfasurarii
lucrarilor si in special dupa, explozie, executantul trebuie sa examineze fragmentele excavate si straturile superioare ale
“craterului” pentru ca parti de roca sau alte elemente sa nu cada sau sa alunece direct sau indirect in crater. Executantul trebuie
de asemena sa se asigure ca niciun material susceptibil de explozie nu ramane pe santier sau in cazul in care ramane, sa asigure

procedura de detonare, tratare, neutralizare.
20.10. Gestiunea deseurilor pe santier

20.10.1. Principii generale
a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract de lucrari intra in responsabilitatea

achizitorului ca producator al deseurilor si a executantului ca detinator al deseurilor pe durata executici lucrarilor.

b. Executantul, ramane producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a celor rezultate
din interventiile sale.

c. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala
evacuarca a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract de lucrari, conform reglementarilor

legale.
d. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislatiei in vigoare.



e. Inainte de inceperea lucrarilor, achizitorul, transmite executantului, toate informatiile pe care le considera necesare pentru
valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

£ Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor, de

deseurile rezultate

21. Inceperea si executia lucrarilor
21.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 3 zile de la primirea ordinului in acest sens din partea

achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se emite de catre achizitor in termen de maxim 5 de la constituirea
garantiel de buna executie.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea procesului verbal de predare —
primire.

(3) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executic a
contractului.

(4) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 3 zile inainte de expirarea termenului prevazut la clauza 21.1.(3)
achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de incepere a lucrarii prin care va solicita prezentarea
executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii procesului verbal de predare-primire si inceperea exccutiei
lucrarii.

(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire si de a incepe
executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la clauza 21.1.(2) sub sanctiunca perceperii de penalitati
pentru fiecare zi de intdrziere, conform prevederilor Legii nr.72/2013.

(6) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la clauza 21.1 .(3) daca acest
fapt se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de forta majora.

(7) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperea executarii lucrarii contractate in termen de
30 zile de la data expirarii termenului prevazut la clauza 21.1. atrage rezilierea contractului cu consecinta retinerii garantiei de
buna executie si, suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenta dintre valoarea garantiei de buna executie constituita si
cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fara puncere in intérziere si fara a fi necesar
indeplinirea vreunei alte formalitati,
(8) Consecintele mentionate la clauza 21.1 nu se vor produce in cazul in care depasirea termenului se datoreaza vinei
achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de forta majora.

(9) Inainte de inceperea executiei lucrarii se vor incheia conventii privind respectarea conditiilor PSI, de mediu si SMM.
Accesul in amplasament si inceperea executiei lucrarii nu este permisa in lipsa conventiilor.

(10) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor.

21.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform termenului de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele
intermediare, prevazute in termenele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, termenul de executie de detaliu, alcatuit in
ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu termenul de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta
in prezentul contract de lucrari. Termenul revizuit nu il va absolvi pe exccutant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contractul de lucrari. Acest grafic va include: (a) ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile, prezentare a
documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier, constructie, montare. testare, punere in
functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aproban si acorduri mentionate in cerintele achizitorului; (¢) succesiunea si
termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract, si

(d) un raport justificativ care sa includa:

(1) o descrierc generala a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le aplice si a principalelor etape de executie a
lucrarilor, si

(i) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind nccesarul de personal pe categoriii numarul utilajelor
executantuluii, necesare pe santier pentru realizarca fiecarei ctape principale de lucrari,

(€) toate datele, termenele si obiectivele principale in contract, in special data de incepere a lucrarilor, termenul de obtinere a
autorizatiei de construire si durata de executie,

(f) data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor,

(g) conexiunile logice si dependentele existente intre activitati,

(h) drumul sau drumurile critice,
(i) datele la care executantul necesita orice tip de informatii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat sa i le furnizeze

acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite sectiuni ale santierului. Toate programele generale ulterioare vor indica. in

plus fata de datele deja mentionate:
() progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are asupra lucrarilor restante si
(k) orice modificare a duratei de executie rezultata in urma unei prelungiri a duratei acordate de catre persoana autorizata de

achizitor.



(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle
achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract de lucrari va fi reziliat.

21.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la prezentul contract de lucrari. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau Juridica atestata potrivit legii, din partea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si
oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de lucrari, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse.

21.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra
circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul contractului de lucrari sau provoca intirzieri in executia
lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau
circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

21.5. - (1) Matenialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie verificarile si testarile
materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptici provizorii si a receptici finale (calitative)
sunt descnise in caietele de sarcini si in cadrul Planului de Control Verificari si incercari.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si
testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de
executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

21.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor,
esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fic la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in
scopul identificarii pe toata perioada executiei.

21.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru fumizarea si punerea in opera a materialelor precum si
pentru defectiunile ce pot aparea ca unmare a asamblarii lor.

21.8 Executantul garanteaza ca materialele, fumiturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si
usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu
specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului de lucrari.
21.9. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului. (2) Executantul
are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si

masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte

sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in carc se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de
executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre

executant.

22.Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor
22.1. - In cazul in care;
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
¢) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de lucrari de

catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora,
atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul.

22.2. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea cxecutarii unei parti sau a tuturor
lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor
lucrarilor impotriva deteriorarii, picrderii sau degradarilor.

22.3. in cazul in care executantul va inregistra intdrzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora,
executantul va transmite achizitorului o instiintare avind dreptul, dupa caz la o prelungire a duratei de executie daca
terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

22.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii

consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita

Sau asigura paza.

23. Finalizarea si receptia lucrarilor
23.1. — Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin termenul

de executic, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucranilor.



23.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari exccutate confimmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt
intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptic. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor
fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

23.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului de lucrari prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de
a aproba sau de a respinge receptia.

23.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

23.5. Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari

1. Daca lucrarile sunt impartite in sectoare executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui certificat de receptie la
terminarea lucrarilor pentru fincare sector.

2. Dupa primirea instiintarii de la executant, achizitorul: a. va emite catre executant, certificatul de receptie la terminarea
lucrarilor precizind data la care lucrarile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului cu exceptia
unor lucrari minore ramase neexecutate si a unor defecte care un afecteaza substantial folosirea lucrarilor/sectorului in scopul
prevazut; b. va respinge solicitarca prezentand justificari si specificind lucrarile necesare a fi executate de catre executant,
pentru a face posibila remiterea certificatului de receptie la terminarea lucrarii; Executantul va termina aceste lucrari inainte de
a transmite o noua instiintare. 3. Procedurile pentru receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari se vor completa cu cerintele

legilslatiei in vigoare referitoare la receptie.

23.6. Receptia unor parti de lucrari
23.6.1. Achizitorul poate emite un certificat de receptic la terminarea lucrarilor pentru orice parte a lucrarilor permanente dar

nu va utiliza nici o parte a lucrarilor decit ca masura lemporara specificata in contract sau convenita de catre ambele parti
23.6.2. Daca achizitorul utilizeaza o parte a lucrarilor inainte de emiterea certificatului de receptie:

(a) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a inceput utilizarea acesteia: (b)
exccutantul va inceta sa mai aiba responsabilitatea privind acea parte incepénd cu data la care a inceput utilizarea acesteia, data

la care responsabilitatea va trece in sarcina achizitorului, si
(¢) la cererea executantului, persoana imputernicita de achizitor va emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor

pentru aceasta parte.

24.Testele de terminare a lucrarilor
24.1. Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu

executia si manualele de exploatare si intretinere astfel incit achizitorul sa poata exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta
si repara aceasta parte a lucarilor.

24.2. O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit prevederilor contractuale péna cand aceste
documente nu vor fi trimise achizitorului.

24.3. Achizitorul:
a) va fumiza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forta de munca, materiale si personal cu

experienta si calificare corespunzatoare, in vederea efectuarii eficiente a testelor la terminarea lucrarilor;
b) va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere fumizate de catre executant si orice
indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste:

¢) va efectua testele in prezenta personalului executantului.
24.4. Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate dupa receptia de catre achizitor a lucrarilor sau a sectoarelor de lucrari.

Achizitorul va instiinta executantul cu 3 zile inainte de data in care vor fi efectuate testele. Cu exceptia cazurilor in care s-a
convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate in termen de 3 zile dupa aceasta data, in ziua sau zilcle stabilite de catre achizitor.
24.5. Daca executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea testelor, care se vor considera
a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

24.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi redactate si evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare
corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre achizitor.

24.7. Daca, din motive care nu se pot atribui executantului, un test dupa terminare a lucrarilor sau a unui sector de lucrari nu
poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, se va considera ca lucrarile sau sectorul de lucrari au trecut
testul dupa terminare.

24.8. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut testul dupa terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, in aceiasi
termeni si conditii. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri
suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana cel tarziu la expirarea
Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

24.9. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut un test dupa terminare si executantul propune corectari sau
modificari ale lucrarilor sau sectorului de lucrari in cauza, acesta nu are dreptul de a efectua corectarile sau modificarile
propuse, fara acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va instiinta executantul cu privire la acordarea dreptului de acces la
lucrari sau sectorul de lucrari. Daca executantul nu primeste aceasta instiintare pe durata Perioadei de Notificare a



Defectiunilor, acesta va fi exonerat de aceasta obligatie si se va considera ca lucrarile sau sectorul de lucran (dupa caz) au
trecut testele la terminare.

25.Perioada de garantie acordata lucrarilor
25.1. - (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. (2) Garantia

tehnica a lucrarilor executate este de 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

25.2. - (1) In perioada de garantic, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile
de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt
necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza
contractulu.

25.3. - In cazul in care executantul nu exccuta lucrarile prevazute la clauza 25.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa angajeze
si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la

executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

26. Modalitati de plata
26.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul de 30 de zile de la inregistrarea facturii la Directia

Economica din cadrul Sectorului 3. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

26.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul
are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta,
executantul va relua executarea lucrarilor.

26.3. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform contractului de
lucrari. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incét sa
asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru lucrari
facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in
prezentul contract de lucrari sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna
executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

26.4. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca
verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu
sunt in litigiu va fi platita imediat.

26.5. - Contractul de lucrari nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptic finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform
prevederilor legale, dupa expirarca perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate

nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptic finala.

27.Ajustarea pretului contractului

27.1. Pretul contractului de lucrari datorat de achizitor prestatorului este dat de contravaloarea lucrarilor executate si
receptionate de acesta.

27.2. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

28.Asigurari
28.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar

putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre

terte persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre

executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte™.
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele

pentru plata primelor curente (actualizate),

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ci. El
va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

28.2. - Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de inlocuire a acestora,
inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada
transportului pe santier si pina in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

28.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daunc-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca
urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident

sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia



29. Amendamente
29.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului de lucrari, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu art. 221 din Legea nr.

98/2016.

30.Subcontractanti
30.1.1. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitic publica sau atunci cind

se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractanti
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa

fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de lucrari toate contractele incheiate cu subcontractantii

desemnati.

(3) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prezentul contract de lucrari.

30.1.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul de lucrari.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contractul de

lucrari.
30.1.3. - Orice conventie prin care executantul incredinteaza o parte din realizarea prezentului contract de lucrari catre un terq

este considerata a fi un contract de subcontractare,

30.1.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contractul de
lucrari sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului de lucrari si nu
se va efectua decat dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia.

30.1.5. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a achizitorului sau orice incredintare a
lucrarilor de catre subcontractant catre terfe parti va fi considerata o incalcare a prezentului contract de lucrari.

30.1.6. - Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 5 de zile la data primirii
notificarii, motivind decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

30.1.7. - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocujrea acestora conduce la
modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract de lucrari.

30.1.8. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contractul de lucrari, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Contractele prezentate trebuie sa
fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

30.1.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si Achizitor. 30.1.10. -
Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau
faptele Executantul, sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a Contractului de
lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea lucrarilor nu va elibera Exccutantul de
niciuna dintre obligatiile sale din prezentul Contract de lucrari.

30.1.11. Dispozitiile prevazute la art. 30.1.1 - 30.1.10 nu diminueaz3 raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de
indeplinire a contractului de achizitie publica.

30.2. Plata directa cétre subcontractanti

30.2.1. Autoritatea contractantd efectueazi plafi corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre
subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre
contractant §i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cind natura contractului permite acest
lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat opfiunea in acest sens. 30.2.2. in sensul art. 30.2.1, subcontractorii isi vor
exprima la momentul incheierii contractului de achizifie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de
achiziie publica. dupa caz, optiunca de a fi platiti direct de catre autoritatea contractantd. Autoritatea contractanta efectueaza
platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestaia acestora este confirmata prin documente agreate de toate
cele 3 parji. respectiv autoritate contractanta, contractant §i subcontractant sau de autoritatea contractanta st subcontractant
atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executirii obligaiilor asumate de subcontractant. 30.2.3
Atunci cénd un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct. autoritatea contractanti are obligatia de a stabili in
cadrul contractului de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligatiilor de plata catre
subcontractant/subcontractanti pentru partea/pér{ile din contract aferenti/aferente acestuia‘acestora, in momentul in care a fost
confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile 30.2.2.

30.2.4. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizifie publica sau atunci cand se
introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati
in oferta sau declarati ulterior. astfel incat activitdtile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestaiilor, s4 fie cuprinse in

contractul de achiziie publica.
30.2.5. Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanta cu oferta i se vor constitui in anexe

la contractul de achizifie publica.
30.2.6. Dispozitiile prevazute la art. 30.2.1-30.2.5 nu diminueazi raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de

indeplinire a contractului de achizifie publica.




30.3. Terjul Sustinator

30.3.1 Prezentul Contract de lucrari reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea
obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin
semnarea prezentului contract de lucrari, Fxecutantul consimte ci Achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm. putdnd urmdri orice pretentic la daune pe care acesta ar putea sa o aiba

impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de cétre acesta.

31.Cesiunea
31.1 - Intr-un contract de achizitie publici este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile niscute

ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate initial.

32.Incetarea si rezilierea contractului

32.1. Prezentul contract de lucrari inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin ajungere la termen

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri in raport cu anumite
praguri valorice;

¢) prin acordul partilor consemnat in scris, precum si in orice alt caz prevazut de lege;

d) in situatia in care cazul de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile, fara plata de despagubiri, in conditiile prezentului
Contract de lucrari;

¢) prin rezilierea intervenita in conditiile prevazute in Contractul de lucrari.

32.2. Clauze specifice de incetare a Contractului

32.2.1. in situatia modificarii lucrarilor cu incédlcarea prevederilor art. 29, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral

contractul de lucrari,
32.2.2. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritafii contractante

de a solicita constatarea nulitafii absolute a contractului de achizitie publicd. in conformitate cu dispozitiile dreptului comun,
Achizitorul are dreptul de a denunja contractul de lucrari in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele
situatii: i. Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului de lucrari, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare; ii. Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit
Executantulu respectiv, avind in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a
fost constatata printr-o decizie a C urtii de Justitie a Uniunii Europene.

32.2.3 Contractul este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat cagtigator cu care Achizitorul a incheiat Contractul
s¢ angajeaza sau incheie orice alte inelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului
de lucrari cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori ang ajai/fosti angajati ai autoritd{ii contractante sau ai
fumizorului de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/fumnizorul de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului de lucrari.

32.2.4 Achizitorul poate rezilia Contractul de lucrari cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 15
(cincisprezece) zile Executantului, fard necesitatea unei alte formalitafi 5i fara interventia vreunei autoritafi sau instanfe de
judecatd, in oricare dintre situafiile urmétoare, dar nelimitindu - se la acestea:

i. Executantul nu executa Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fira a se limita la acestea, executarea
necorespunzatoare, executarea cu intirziere, executarea parfiala/incompleta etc);

ii. Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de citre Achizitor ori refuza sd raspunda

solicitarilor acestuia;
iii. Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contractul de lucrari ori subcontracteaza cu nerespectarea prevederilor

prezentului Contract;
iv. Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infracfiune in legatura cu exercitarea profesiei

printr-o Hotdrare Judecétoreasca definitiva;

v. Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi doveditd si justificata prin orice mijloc de proba de catre
Achizitor;

Vi, impotriva Executantului i/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronunjata o Hotarire avand autoritate de lucru judecat cu
privire la frauda, coruplie, implicarea intr-o organizafie criminala sau orice alta activitate i legala in dauna intereselor nationale
sau intereselor financiare ale Uniunij Europene;

vii. Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul contract de lucrari, sau persoana care
furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele:

viii. Executantul si/sau reprezentaniii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita, dar,
favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompense;

iX. a acfiona sau a inceta sa acfioneze in legétura cu contractul de lucrari;

X. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu contractul de lucrari:

xi. sau daca oricare din membrii personalului Executantului, agenti sau Subcontractanti dau sau se oferd si dea (direct sau
indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.



xii. In cadrul unei alte proceduni de achizifie sau procedura de acordare a unei finantari din bugetul CE, Executantul a fost
declarat culpabil de incalcarea grava a contractului de lucrari ca rezultat al neexecutdrii obligatiilor Contractuale;

xiii. Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

Xiv. in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in contractul de lucrari dreptul Achizitorului de a
solicita rezilicrea.

xv. Are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul
Executantului, cu excepiia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional;

xvi. Aparifia oricarei alte incapacitali legale care sa impiedice executarea Contractului de lucrari. inclusiv intreruperea
finanjarii din motive neimputabile Achizitorului;

32.255. in cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pet. 32.2.4 liti. - xiii,
Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul de lucrari, rezilierea operind
de plin drept fara nicio alta notificare prealabila. fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fira a mai fi
necesara indeplinirea vreunei alte formalitati §i, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La rezilierca
Contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune - interese compensatorir.

32.2.6. Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situafiile invocate de citre Achizitor ca motiv

al rezilierii, instiinjarea inceteaza sa aib efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul de lucrari, sub

condifia ca situatia de incalcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant si nu pericliteze finalizarea in bune conditii
si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-

interese.
32.2.7. In perioada de preaviz susmentionata Fxecutantul este considerat, de drept, in intirziere, acesta fiind obligat la plata de

penalitati.
32.2.8. Incetarea prezentului Contract de lucrari nu va avea niciun efect asupra obligaiilor deja scadente intre partile

Contractante.
32.2.9. Prevederile prezentelor clauze nu inlaturd raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea C ontractului de

lucrari.

33. Suspendarea contractului
33.1. In cazul in care executarea Contractului de

suspenda executarea Contractului de lucrari.
33.2. In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Executantului, Achizitorul poate suplimentar

suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravilatea
crorilor, neregulilor sau fraudei.

lucrari este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul va

34. Incetarea contractului din intiativa executantului
NU ESTE CAZUL

35. Forta majora
35.1. Daci o Parte este sau va fi impiedicata prin Forfa Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale, Partea afectata

va notifica cealaltd Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurdri si va lua toate masurile care
se impun in vederea inlaturdrii sau limitarii consecinielor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este necesar,
Executantul va suspenda executia Lucrarilor §i, in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu achizitorul, va retrage
Utilajele Executantului de pe Santier.

35.2. Forta majora exonereaza pérjile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe toatd perioada in care
acfioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

35.3. Forfa majora nu aduce atingere drepturilor si oblig
imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.
35.4. Daca aceasta situatic continua timp de 30 zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o notificare de incetare a
Contractului care va produce efecte in termen de S zile de la data primirii notificarii.

afiilor partilor pentru lucririle executate anterior interventiei

36. Solutionarea litigiilor
36.1. Achizitorul si Executantul vor depunc toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice

neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului contract de lucrari.,
36.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele Judecatoresti competente din

Romania.

37.Limba care guverneaza contractul
37.1. - Limba care guverneaza contractul de lucrari este limba romana.



38.Comunicari
38.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract de lucrari, trebuie sa fie transmisa in

scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, ct si in momentul primirii. 38.2. Comunicarile
intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
38.3. Prezentul contract de lucrari poate fi modificat prin acordul scris al Achizitorului si al Executant, in conditiile legislatici

in vigoare,

39.Legea aplicabila contractului
39.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

40. Partile desemneaza urmaitorii reprezentanti pentru urmairirea derulirii contractului.
- din partea executantului: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SR.L. - ADMINISTRATOR - STEFAN GIUSEPPE

CLINCEANU.
- din partea beneficiarului: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti — Directia Dezvoltare Durabila si Sustenabilitate Urbana -

Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relatiilor cu Comunitatea.

Partile au inteles s incheie azi prezentul contract in doua exemplare, céte unul pentru fiecare parte,

Achizitor, Executant,
SECTORUL 3 al MUNIGIPIULUI BUCURESTI ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
PRIMAR - D]RWRAL
ROBERTSORIN BT I STEFAN BB IveE A
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