Contract de lucriri
nr. 237546/20.12.2021

1.Partile contractante

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice §i ale Hotdrarii Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract de lucréri

intre
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUIBUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Calea Dudesti nr. 191, sector 3, cod fiscal
4420465 avand CONL NT .coveeveeeiecreeserreresessasssenns , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentatd prin Primar - Robert Sorin

Negoita, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

B. GEVA CONSTRUCT AMBIENT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, ,str.Jon Voinescu nr.12, Sector 3, telefon:

0735787924, cod fiscal RO31637470, numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7849/2014, avind cont nr.

..................................................... deschis la ............ccooiivviiiiiiiiiiiiiiciieeeiiiieeene. 5 TCprezentatd prin
n calitate de executant,

s-a incheiat prezentul contract de lucrari

‘2. Definitii
in prezentul contract de lucrari urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
1. contract de achizitie publica de lucrari - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat
in scris ntre unul sau mai multi operatori economici $i una ori mai multe autoritdti contractante, care are ca obiect
executare lucrari;
2. achizitor — beneficiarul contractului de executare lucrari, aga cum acestea sunt specificate in contract si/sau anexe la
contract. Achizitor are acelasi ingeles cu Autoritatea Contractantii/Entitatea Contractanti in intelesul achiziiilor publice;
3. executant - persoana juridici sau orice asociere de persoane juridice, legal constituit, responsabild cu realizarea
obiectului contractului;
4. subcontractant — inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract de lucrari si care executa
anumite parfi sau elemente ale contractului ori indeplineste activitdfi care fac parte din obiectul prezentului contract
raspunzénd in fafa executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
5. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
6. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea
tehnica;
7. servicii — servicii pe care executantul se obligd, prin contract, si le presteze achizitorului, aferente lucrarilor executate
conform contractului;

+ 8. lucrari - activitati a cdror prestare fac obiectul contractului;
9. amplasamentul lucriérii - locul unde excutantul executa lucrarea;
10. graficul de executie - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de proiectare si executie contractate, cu respectarea
fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale; intocmit de executant si supus
aprobarii achizitorului, in conditiile contractului de lucrari;
11. data de incepere a lucrarilor - data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de achizitor;
12. ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de achizitor catre executant, care stabileste data atacarii lucrarilor de
proiectare si executie;
13. garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta
fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea
contractului de achizitie publica;
14. document scris - orice document intocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are
legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului;
15. situatii lunare de plata - situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, inaintate lunar, de executant, spre aprobare
achizitorului, in forma si continutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza
cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfarsitul lunii de raportare;
16. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii
contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de lucrari;
17. situatie finala de plata - ultima situatie cumulativa de plata intocmita de executant, cu ocazia comunicarii finalizarii
lucrarilor, in vederea receptici la terminarea lucrarilor si supusa aprobarii achizitorului, care cuprinde totalitatea
cheltuielilor efective aferente executarii tuturor lucrarilor contractate;



18. perioada de garanie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucririlor si data recepliei finale, a
carei durata se stabileste prin contractul de lucrari si in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a
tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc, necorespunzatoare;

19. costul lucrarilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul de lucrari; 20. utilajele
executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei lucrarilor, dar care nu
includ materialele sau echipamentele;

21. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

22. echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

23. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre achizitor potrivit contractului de lucrari;

24. forfa majord - cste orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care opreste sa fie executate
obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract de lucrari si este constatat de o autoritate competenta;

25. garantia acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei
finale;

26. zi - zi calendaristica; an - 365 de zle;

27. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;

28. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de executare lucriri;

29. despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract de lucrari, care este acordata de catre instanta de judecata
sau este convenita de catre parti ca despagubire platibila partii prejudiciate, in urma incalcarii contractului de lucrari de
catre cealalta parte;

30. sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia;

31. termene limita: perioade din contractul de lucrari care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii actului sau
producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. in cazul in care ultima zi a
termenului se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

32. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul identificarii defectiunii si
momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz)
in intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la
expirarea perioadei de garantie acordata lucarilor;

33. conflict de interese — prin conflict de interese se infelege orice situagic in care membrii personalului autoritatii
contractante sau ai unui prestator de lucrari de achizitie care actioneazi in numele autorititii contractante, care sunt
implicati in desfigurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea
ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire;

34. penalitate contractuald — despagubirea stabilita in contractul de executare lucrari ca fiind platibild de catre una din
partile contractante citre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzitoare sau cu intarziere a
obligatiilor din contract (majoriri de intdrziere si/sau daune-interese).

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract de lucrari, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit

4.0biectul contractului

4.1. - Executantul se obliga sa execute “lucrari de montare gard metallic din bare verticale rotunjite la cap, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract de lucrari.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile prevazute la 4.1.

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv lucrari de executie (inclusiv documentatie tehnico -
economicd), platibil executantului de catre achizitor este de 443.875,000 lei fara TVA, la care se adauga TVA 84.336,25
lei, valoare inclusiv TVA 528.211,25 lei.

Sursa de finantare: Buget local - Cap. 84.02.03.03. — Art. 20.01.09. Furnizare gard.

6. Durata contractului

6.1. Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea procesului
verbal de receptie finala a lucrarilor contractate.

7.1. Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucririlor de catre
achizitor. Executantul se oblige si execute lucririle in termen de 7 zile de la emiterea ordinului de incepere de citre
achizitor, cu drept de finalizare in avans.



7.2. Termenul de executie al contractului de lucrari se va prelungi corespunzitor cu numarul de zile calendaristice atunci
cénd intervine orice fel de sistare comunicati de achizitor.

8.Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnica;

- propunere financiara;

- caietul de sarcini;

- detaliu atribuire SICAP;

- lista subcontractantilor (daci e cazul);

- contractele de asociere (daci e cazul);

- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie (daca e cazul);

- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daci e cazul);

- alte anexe, dupa caz (lista preturilor unitare; lista cantitatilor de produse, contractele de asociere legalizate; contractele de
subcontractare; acte aditionale angajamentul ferm privind sustinerea de catre un tert, prezentat de ofertantul declarat
céstigator).

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de
sarcini.

9.Protectia patrimoniului cultural national

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe
amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relaiile dintre parti, ca fiind proprietatea absolut a achizitorului.

9.2. Executantul are obligafia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane si nu
indepiérteze sau sa deterioreze obiectele previzute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea $i inainte de indepartarea lor,
de a ingtiinfa achizitorul despre aceasta descoperire $i de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepirtarea
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozifii executantul sufer intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiduga la pretul contractului de lucrari.

9.3. Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor previzute la clauza 9.1, de a
ingtiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10.Codul de conduita

10.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform regulilor
si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in
legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul
prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

10.2. Pe perioada executarii contractului de Jucrari, Executantul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor politice,
culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

10.3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa
dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul
de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract de lucrari sau
orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul
contract de lucrari sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract de
lucrari conform prevederilor art. 32, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobindit de executant.

10.4. Platile catre executant aferente Contractului de lucrari vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din
acesta si, att Executantul cét si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu
vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta sau orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru
executarea obligatiilor din prezentul contract de lucrari.

10.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice
bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractului de lucrari sau ale Proiectului, fara aprobarea
prealabila in scris a Achizitorului.

10.6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului de lucrari, inclusiv
pe perioada oricarei prelungiri precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine
acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzind
conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie
confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la



recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract de lucrari. Totodata, Executantul si
personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

10.7. Executarea Contractului de lucrari nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli,
Contractul de lucrari poate inceta conform art. 32 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract de lucrari sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui
destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o
societate interpusa.

10.8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa
prezentul contract de lucrari. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera
necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

11. Conflictul de interese

11.1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice sifuatie care ar putea compromite
executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract de lucrari. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca
rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenic ori afinitate, sau al
oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract de
lucrari trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la aparitia acestuia.

11.2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar poate solicita
+ masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si
salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 10 zile
si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

11.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-1 compromita independenta ori pe cea a personalului sau,
salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine
independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a
situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract de lucrari,
in conditiile prevazute la art. 32.

12. Legislatia muncii si programul de lucru

12.1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in vigoare privind

angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia

toate drepturile legale.

12.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul

ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

12.3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de

securitatea muncii.

. 12.4. Activitatea pe gantier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele religioase sau de
alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in contractul

de lucrari, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contractul de lucrari;

b) persoana autorizata de achizitor isi da consimtiméntul;

c) activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru siguranta lucrarilor,

caz in care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.

12.5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare saptaméina /

fiecare luna de executare a prezentului contract de lucrari, astfel incit persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de

a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului de lucrari.

13.Facilitati pentru personal si forta de munca

13.1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru personalul
sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a
contractului de lucrari.

13.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio structura care face
parte din lucrarile permanente.

14.Sanatatea si securitatea muncii

14.1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta
persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.



14.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu
prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

14.3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor
periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) procedee
tehnologice utilizate, de catre lucratorii sai si cei apartindnd societatilor care desfasoara activitati penfru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa
aparuta pe timpul desfasurarii contractului de lucrari.

14.4. in cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de
¢xecutant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care il va
inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

14.5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale
persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

14.6. Achizitorul va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajati.

14.7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca
urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu
exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia

15.Personalul si echipamentul
15.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile respective

- de activitate.

15.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana
angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract de lucrari;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.

15.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categoric de personal precum si al
fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

16.0Obligatiile achizitorului

16.1.1. (1) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei
lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucarilor si de a solicita executantului preluarea
amplasamentului lucrarii in conditiile prevazute in contractul de lucrari la art. 7.

16.1.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre
executant,

16.1.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia
lucrarilor contractate, fara plata, in 2 exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

16.1.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor
terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
16.1.5. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea
executantului.

16.1.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

16.1.7. Achizitorul are dreptul de acces pe santier.

16.1.8. Achizitorul acorda executantului drept de acces pentru amplasamentele necesare de pe santier, in conformitate cu
graficul de timp stabilit in anexa la oferta.

(2) Achizitorul va oferi executantului, inaintea inceperii contractului de lucrari, toate datele relevante aflate in posesia sa
despre santier: conditiile climatice, hidrologice, geologice.

(3) Achizitorul nu e raspunzator de eventualele reclamatii legate de o folosire neadecvata a drumului de acces. Orice
costuri ce ar rezulta din reclamatii/sesizari/litigii cauzate de uzul ciilor de acces vor fi suportate de catre executant.

16.2. Obligatiile executantului



16.2.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul contract de lucrari, inclusiv de a proiecta, in
limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului
contract de lucrari, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din acesta.

16.2.2. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, termenul
necesar exccutiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

16.2.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii
privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi pastrat pe santier de acesta in vederea
consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea
acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Executantul are
insa obligatia de a notifica in termen de 48 ore achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea
descoperite de el in Documentatia tehnica de executie pe durata indeplinirii contractului de lucrari.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de
masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

16.2.4. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu
in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a
executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) in cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care
genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

16.2.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii
respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul
oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatici

in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii
de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

16.2.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine
santierul (atdt timp cét acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atét timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cind
si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii
lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si
in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanclor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

16.2.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii
procesului-verbal de receptie a lucrarii.

16.2.8. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor contractului de lucrari de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprictatile aflate in
posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor,
taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

16.2.9. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in
asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor



sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incét sa nu produca deteriorari
sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la
alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura
aferenta caii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in
consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe
traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are
obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract de lucrari executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

16.2.10. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau
temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe
cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care {i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac
obiectul prezentului contract de lucrari.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii
de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine
aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu
va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea dramurilor de acces;

16.2.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe santier darimaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt
necesare.

(2) Exccutantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in pericada de
garantie.

16.2.12. - Executantul raspunde numai daci este cazul, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei lucrarii.

16.2.13. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia
lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuicli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare

. rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

16.2.14. - La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului:

a) Factura fiscala;

b) Situatii de lucrari;

¢) Procese verbale de receptic;

d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

¢) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.

f) Buletine de verificari, masuratori, incercari — inclusiv pentru materialele importate;
g) Dosarul lucrarii completatat cu toate inregistrarile declarate in PCCVL

17. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

17.1 Neindeplinirea obligatiilor de ciitre Executant

17.1 (1) Dacd Executantul abandoneazi Lucririle, refuzi sau nu reugeste sa respecte instructiunile Achizitorului sau nu
reuseste sa duci la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin care si
specifice obligatiile neindeplinite, acordind un termen de 30 zile pentru executarea obligatiei, fird a elimina dreptul
achizitorului de a percepe penalitii de intirziere. Dac# Executantul nu se conformeazi, Achizitorul consideri contractul de
lucrari reziliat de plin drept, fard nicio altd formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urménd sa pliteasci
penalitdfi, in conformitate cu prevederile Legii nr.72/2013, precum §i daune interese in cuantum egal cu valoarea
neexecutata a contractului.

(2) Dupi reziliere Executantul trebuie s predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificarii de reziliere si
s paraseascad $antierul, lasdnd pe Santier Materialele §i Echipamentele plitite de citre Achizitor. (3) In situatia rezilierii
contractului de lucrari ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreaza Achizitorului daune-interese.



Achizitorul solicitd iar executantul este obligat s plateasca diferenta in termen de 10 zile de la primirea notificarii
Achizitorului. in orice situatie, Achizitorul pastreazi dreptul recuperirii prejudiciului produs de Executant, in fata
instantelor judecatoresti competente.

17.2 Neindeplinirea obligatiilor de citre Achizitor

17.2. fn cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivd, nu isi onoreazi obligatia de plati a facturii in termenul in termen
de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobénzii legale penalizatoare,
aplicatd la valoarea plifii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de plati a unor sume de bani rezultind din confracte incheiate intre
profesionisti §i intre acestia §i autoritai contractante, dar nu mai mult decét valoarea contractului.

18.Garantia de buna executie a contractului
NU ESTE CAZUL

19.Garantia bancara pentru returnarea avansului
NU ESTE CAZUL

20.Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

20.1. Instalarea santierului

20.1.1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala §i riscul sau terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea
santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitic de achizitor nu sunt suficiente. 20.1.2. Executantul
suporta toate schimbirile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzand caile de acces,
drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

20.1.3. Daca accesul pe santier nu se poate realiza decit pe apa sau prin lucrari de dragare, indiguire, executantul trebuie sa
puna gratuit la dispozitia achizitorului si/sau a persoanei autorizate a acestuia precum si a angajatilor acestuia o
ambarcatiune ori de céte ori este nevoie.

20.1.4. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie.

20.2. Depozitarea paméantului excavat

20.2.1. a. Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare
temporara a paméntului excavat in plus fata de terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de
depozitare definitiva sau provizorie.

b. Executantul trebuie sa prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea
sau subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite daca motivele de interes general, cum
ar fi protectia mediului, le impun.

20.3. Securitatea si igiena santierului

20.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceca ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale tertilor in
vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor
competente.

20.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atét in interior, cét si in exterior. In masura in care este
nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

20.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti sau
circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

20.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau
cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite. 20.3.5. Executantul ia toate
masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de
alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

20.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

20.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor
competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind
neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

20.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilitati. 20.3.10.
Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier impiedicind
buna desfasurare a activitatii acestuia.

20.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

20.4. Masuri impotriva muncii la negru

20.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie sa impuna personalului sa poarte in permanenta, in incinta
santierului, un element de identificare, continind informatii cu privire la persoana si angajator.

20.4.2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate
persoanele angajate care au acces pe santier.



20.4.3. Inregistrarea prevazuta la 15.4.2 este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de achizitor si a tuturor
autoritatilor competente.

20.4.4. Exccutantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramane responsabil de
respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

20.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

20.5.1. Atunci cind lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu
reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul lucrarilor competente de catre executant aceasta din urma
avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

20.5.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de la
executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor
deviate.

20.6. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa.

20.6.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac
referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare retelele de
orice natura care traverseaza santierul.

20.6.2. In cazul in care executatnul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor
competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind
neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

20.6.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.6.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

20.7. Constréngeri speciale pentru executia lucrarilor in apropicrea ariilor protejate. Daca executia lucrarilor se desfasoara
in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si
cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces,
zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

20.8. Demolarea constructiilor

20.8.1. Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica achizitorul. Notificarea va
fi transmisa acestuia cu 10 zile inainte, iar netransmiterea unui raspuns din partea achizitorului se considerd acord cu
privire la demolarea constructiilor.

20.8.2. In privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei in domeniu referitoare
la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

20.9. Utilizarea explozibililor

20.9.1. Executantul trebuie sa ia pe riscul si cheltuiala sa, toate masurile necesre pentru ca utilizarea explozibililor sa nu
prezinte niciun risc pentru personal sau pentru altii si a nu cauza pagube proprietatii sau vecinatatilor. in timpul desfasurarii
lucrarilor si in special dupa, explozie, executantul trebuie sa examineze fragmentele excavate si straturile superioare ale
“craterului” pentru ca parti de roca sau alte elemente sa nu cada sau sa alunece direct sau indirect in crater. Executantul
trebuie de asemena sa se asigure ca niciun material susceptibil de explozie nu ramane pe santier sau in cazul in care
ramane, sa asigure procedura de detonare, tratare, neutralizare.

20.10. Gestiunea deseurilor pe santier

~ 20.10.1. Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract de lucrari intra in
responsabilitatea achizitorului ca producator al deseurilor si a executantului ca detinator al deseurilor pe durata executiei
lucrarilor.

b. Executantul, raméne producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a celor
rezultate din interventiile sale.

¢. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala
evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract de lucrari, conform
reglementarilor legale.

d. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislatiei in vigoare.

e. Tnainte de inceperea lucrarilor, achizitorul, transmite executantului, toate informatiile pe care le considera necesare
pentru valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

g- Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor, de
deseurile rezultate

21. Inceperea si executia lucrarilor

21.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 3 zile de la primirea ordinului in acest sens din partea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea procesului verbal de
predare — primire.

(3) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 3 zile inainte de expirarea termenului prevazut la clauza 21.1.(3)
achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de incepere a lucrarii prin care va solicita prezentarea



executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii procesului verbal de predare-primire si inceperea executiei
lucrarii.

(4) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire si de a incepe
executarea lucrarii cel mai térziu la expirarea termenului prevazut la clauza 21.1.(2) sub sanctiunea perceperii de penalitati
pentru fiecare zi de intarziere, conform prevederilor Legii nr.72/2013.

(5) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la clauza 21.1.(3) daca
acest fapt sc datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de forta
majora.

(6) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperea executarii lucrarii contractate in termen
de 30 zile de la data expirarii termenului prevazut la clauza 21.1. atrage rezilicrea contractului si, suplimentar, plata de
daune-interese pentru cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fara punere in
intérziere si fara a fi necesar indeplinirea vreunei alte formalitati.

(7) Consecintele mentionate la clauza 21.1. nu se vor produce in cazul in care depasirea termenului se datoreaza vinei
achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de forta majora.

(8) Inainte de inceperea executiei lucrarii se vor incheia conventii privind respectarea conditiilor PSI, de mediu si SMM.
Accesul in amplasament si inceperea executiei lucrarii nu este permisa in lipsa conventiilor.

(9) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor.
21.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform termenului de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele
intermediare, prevazute in termenele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, termenul de executie de detaliu, alcatuit
~ in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu termenul de executie
a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data
prevazuta in prezentul contract de lucrari. Termenul revizuit nu il va absolvi pe exccutant de niciuna dintre indatoririle
asumate prin contractul de lucrari. Acest grafic va include: (a) ordinea in care executantul intentioneaza sa execute
lucrarile, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier, constructie, montare,
testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate in cerintele achizitorului; (c)
succesiunea si termencle aferente inspectiilor si testelor specificate in contract, si

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le aplice si a principalelor etape de executie a
lucrarilor, si

(ii) detalii cuprinzind estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categoriii numarul utilajelor
executantuluii, necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari,

(e) toate datele, termencle si obiectivele principale in contract, in special data de incepere a lucrarilor, termenul de obtinere
a autorizatiei de construire si durata de executie,

(f) data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor,

(g) conexiunile logice si dependentele existente intre activitati,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesita orice tip de informatii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat sa i le
furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite sectiuni ale santierului. Toate programele gencrale ulterioare vor
indica, in plus fata de datele deja mentionate:

(4) progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are asupra lucrarilor restante si

(k) orice modificare a duratei de executie rezultata in urma unei prelungiri a duratei acordate de catre persoana autorizata
de achizitor.

(3) n cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu fsi indeplineste indatoririle
achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze
ca, in cazul neconformirii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract de lucrari va fi reziliat.

21.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor §i de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la prezentul contract de lucrari. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una
celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia
din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii,
din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si
oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de lucrari, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse.

21.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si
asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul contractului de lucrari sau provoca intérzieri in
executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor
sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.



21.5. - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie verificarile si testarile
materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Planului de Control Verificari si incercari.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si
testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in
conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

21.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor,
esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia)
in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

21.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor precum si
pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

21.8. Executantul garanteaza ca materialele, fumiturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate
si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme
cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului de
lucrari.

21.9. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului. (2)
Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru
a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta
parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de
executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre
executant.

22.Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor

22.1. - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de lucrari
de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul.
22.2. Achizitorul poate oricdnd dispunc executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei parti sau a
tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a
tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

22.3. In cazul in care executantul va inregistra intdrzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii
acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, dupa caz la o prelungire a duratei de executie
daca terminarea lucrarilor este sau va fi intirziata.

22.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii
consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja,

depozita sau asigura paza.

23. Finalizarea si receptia lucrarilor

23.1. — Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin
termenul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

23.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie. (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate
confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca
comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

23.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului de lucrari prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

23.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

23.5. Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari

1. Daca lucrarile sunt impartite in sectoare executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui certificat de receptie la
terminarea lucrarilor pentru fincare sector.



2. Dupé primirea instiintarii de la executant, achizitorul: a. va emite catre executant, certificatul de receptic la terminarea
lucrarilor precizind data la care lucrarile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului cu exceptia
unor lucrari minore ramase neexecutate si a unor defecte care un afecteaza substantial folosirea lucrarilor/sectorului in
scopul prevazut; b. va respinge solicitarea prezentind justificari si specificand lucrarile necesare a fi executate de catre
executant, pentru a face posibila remiterea certificatului de receptie la terminarea lucrarii; Executantul va termina aceste
lucrari inainte de a transmite o noua instiintare. 3. Procedurile pentru receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari se vor
completa cu cerintele legilslatiei in vigoare referitoare la receptie.

23.6. Receptia unor parti de lucrari

23.6.1. Achizitorul poate emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte a lucrarilor permanente
dar nu va utiliza nici o parte a lucrarilor decit ca masura temporara specificata in contract sau convenita de catre ambele
parti

23.6.2. Daca achizitorul utilizeaza o parte a lucrarilor inainte de emiterea certificatului de receptie:

(a) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a inceput utilizarea acesteia; (b)
executantul va inceta sa mai aiba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia,
data la care responsabilitatea va trece in sarcina achizitorului, si

(c) la cererea executantului, persoana imputernicita de achizitor va emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor
pentru aceasta parte.

24.Testele de terminare a lucrarilor
24.1. Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu

. executia si manualele de exploatare si intretinere astfel incit achizitorul sa poata exploata, intretine, demonta, reasambla,

ajusta si repara aceasta parte a lucarilor.

24.2. O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit prevederilor contractuale pina cind
aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

24.3. Achizitorul:

a) va furniza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forta de munca, materiale si personal cu
experienta si calificare corespunzatoare, in vederea efectuarii eficiente a testelor la terminarea lucrarilor;

b) va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere furnizate de catre executant si orice
indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste;

¢) va efectua testele in prezenta personalului executantului.

24.4. Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate dupa receptia de catre achizitor a lucrarilor sau a sectoarelor de
lucrari. Achizitorul va instiinta executantul cu 3 zile inainte de data in care vor fi efectuate testele. Cu exceptia cazurilor in
care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate in termen de 3 zile dupa aceasta data, in ziua sau zilele stabilite de catre
achizitor.

24.5. Daca executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea testelor, care se vor
considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

24.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi redactate si evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare
corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre achizitor.

24.7. Daca, din motive care nu se pot atribui executantului, un test dupa terminare a lucrarilor sau a unui sector de lucrari
nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, se va considera ca lucrarile sau sectorul de lucrari au
trecut testul dupa terminare.

24.8. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut testul dupa terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, in
aceiasi termeni si conditii. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri
suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita péna cel tarziu la expirarea
Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

24.9. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut un test dupa terminare si executantul propune corectari sau
modificari ale lucrarilor sau sectorului de lucrari in cauza, acesta nu are dreptul de a efectua corectarile sau modificarile
propuse, fara acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va instiinta executantul cu privire la acordarea dreptului de
acces la lucrari sau sectorul de lucrari. Daca exccutantul nu primeste aceasta instiintare pe durata Perioadei de Notificare a
Defectiunilor, acesta va fi exonerat de aceasta obligatie si se va considera ca lucrarile sau sectorul de lucrari (dupa caz) au
trecut testele la terminare.

25.Perioada de garantie acordata lucrarilor

25.1. — (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si péna la receptia finala.

(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

25.2. - (1) In pericada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructic si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor
contractuale.



(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele
sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza
contractului.

25.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 25.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa
angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre
achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

26. Modalitati de plata

26.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul de 30 de zile de la inregistrarea facturii la
Directia Economica din cadrul Sectorului 3. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

26.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza
restanta, executantul va relua executarea lucrarilor.

26.3. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform
contractului de lucrari. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatic de lucrari provizorii, intocmita
astfel incét sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face
scazaminte pentru lucrari facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decét in cazurile in
care ele sunt prevazute in prezentul contract de lucrari sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea executantului; ele nu se
considera, de catre achizitor, ca receptic a lucrarilor executate.

26.4. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarca si acceptarea situatici de plata definitive de catre achizitor.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

26.5. — Contractul de lucrari nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata
conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru
lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

27.Ajustarea pretului contractului

27.1. Pretul contractului de lucrari datorat de achizitor prestatorului este dat de contravaloarea serviciilor prestate si
lucrarilor executate si receptionate de acesta.

27.2. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

28.Asigurari

28.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile
ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul
propriu si reprezentantii imputemniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile
aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de
catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte™.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.
El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

28.2. - Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de inlocuire a
acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe
perioada transportului pe santier si pina in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

28.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia

29. Amendamente

29.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului de lucrari, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu art. 221 din Legea nr.
98/2016.



30.Subcontractanti

30.1.1. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci
cénd se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractanti
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incét activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor,
sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

(2) Exccutantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de lucrari toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati,

(3) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prezentul contract de lucrari.
30.1.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul de lucrari.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contractul
de lucrari.

30.1.3. — Orice conventie prin care executantul incredinfeaza o parte din realizarea prezentului contract de lucrari catre un
tert este consideratd a fi un contract de subcontractare.

30.1.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contractul de
lucrari sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului de lucrari si
nu se va efectua decdt dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia.

30.1.5. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a achizitorului sau orice incredintare a
lucrarilor de catre subcontractant catre terfe pirti va fi considerati o incalcare a prezentului contract de lucrari.

30.1.6. - Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 5 de zile la data primirii
notificarii, motivind decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

30.1.7. - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora conduce
la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract de lucrari.

30.1.8. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contractul de lucrari, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care ¢l a semnat contractul cu achizitorul. Contractele prezentate trebuie
sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

30.1.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si Achizitor. 30.1.10. -
Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau
faptele Executantul, sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a Contractului de
lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea lucrarilor nu va elibera Executantul de
niciuna dintre obligatiile sale din prezentul Contract de lucrari.

30.1.11. Dispozitiile prevazute la art. 30.1.1 — 30.1.10 nu diminueaz3 raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul
de indeplinire a contractului de achizitie publica.

30.2. Plata direct# ciitre subcontractanti

30.2.1. Autoritatea contractanti efectueazd plafi corespunzitoare partii/pértilor din contract indeplinite de citre
subcontractantii propusi in oferti, daca acestia solicita, pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre
contractant §i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cind natura contractului permite acest
lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens. 30.2.2. in sensul art. 30.2.1, subcontractorii fsi
vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publici sau la momentul introducerii acestora in contractul de
achizitie publicd, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de citre autoritatea contractanta.

Autoritatea contractantd efectueazi plitile directe citre subcontractantii agreati doar atunci cind prestatia acestora este
confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractanti, contractant si subcontractant sau
de autoritatea contractantd si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheazi confirmarea
executdrii obligafiilor asumate de subcontractant. 30.2.3 Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit
direct, autoritatea contractantd are obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publicd clauze contractuale
obligatorii ce previd transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din
contract aferentd/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmati indeplinirea obligatiilor asumate prin
contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile 30.2.2.

30.2.4. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cind se
introduc noi subcontractanfi, prezentarea contractelor incheiate intre contractant §i subcontractant/subcontractanti
nominalizati in oferti sau declarafi ulterior, astfe] incét activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor,
si fie cuprinse in contractul de achizitie publici.

30.2.5. Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordantd cu oferta si se vor constitui in
anexe la contractul de achizitie publica.

30.2.6. Dispozitiile prevazute la art. 30.2.1-30.2.5 nu diminueazi raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de
indeplinire a contractului de achizitie publici.

30.3. Tertul Sustinator

30.3.1 Prezentul Contract de lucrari reprezinti si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din incilcarea
obligatiilor ce ii revin tertului susfindtor in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin
semnarca prezentului contract de lucrari, Executantul consimte ¢i Achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale,



rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putind urmiri orice pretentie la daune pe care acesta ar putea si o aiba
impotriva terfului susfindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de citre acesta.

31.Cesiunea
31.1 - Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile
ndscute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate initial.

32.Incetarea si rezilierea contractului

32.1. Prezentul contract de lucrari inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin ajungere la termen

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri in raport cu anumite
praguri valorice;

¢) prin acordul partilor consemnat in scris, precum si in orice alt caz prevazut de lege;

d) in situatia in care cazul de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile, fara plata de despagubiri, in conditiile
prezentului Contract de lucrari;

€) prin rezilierea intervenita in conditiile prevazute in Contractul de lucrari.

32.2. Clauze specifice de incetare a Contractului

32.2.1. in situatia modificarii lucrérilor cu incilcarea prevederilor art. 29, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de lucrari.

32.2.2. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autorititii
contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publici, in conformitate cu dispozitiile
dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta contractul de lucrari in perioada de valabilitate a acestuia in una
dintre urmatoarele situatii: i. Executantul se afl3, la momentul atribuirii contractului de lucrari, in una dintre situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislaiei in vigoare; ii. Contractul nu ar fi trebuit s fie
atribuit Executantului respectiv, avind in vedere o incilcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeani
relevantd si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

32.2.3 Contractul este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat cistigitor cu care Achizitorul a incheiat
Contractul se angajeaza sau incheie orice alte infelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii contractului de lucrari cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare

a solicitérilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori ang ajati/fosti angajati ai autoritafii
contractante sau ai furnizorului de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractantd/furnizorul de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior
atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului de
lucrari.

32.2.4 Achizitorul poate rezilia Contractul de lucrari cu efecte depline (de jure) dupd acordarea unui preaviz de 15
(cincisprezece) zile Executantului, fird necesitatea unei alte formalitafi si fara interventia vreunei autoritati sau instante de
judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitindu - se la acestea:

i. Executantul nu executi Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzind, firad a se limita la acestea,
executarea necorespunzitoare, executarea cu intdrziere, executarea partiald/incompleti etc);

ii. Executantul refuzi sau omite si aduci la indeplinire instructiunile emise de catre Achizitor ori refuza si raspunda
solicitéarilor acestuia;

iii. Executantul cesioneazi obligatiile rezultate din Contractul de lucrari ori subcontracteazi cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;

iv. Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legdturd cu exercitarea profesiei
printr-o Hotarédre Judecitoreasca definitiva;

v. Executantul se afld in culpa profesionald gravi ce poate fi dovedita si justificata prin orice mijloc de proba de citre
Achizitor;

vi. impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sii legali a fost pronuntati o Hotardre avind autoritate de lucru judecat
cu privire la fraudd, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice alti activitate ilegala in dauna intereselor
nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europenc;

vii. Executantul nu furnizeazi garantiile sau asigurdrile solicitate prin prezentul contract de lucrari, sau persoana care
furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura si isi indeplineasca angajamentele;

viii. Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se oferd si dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita,
dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompense;

iX. a acfiona sau a inceta sa actioneze in legitura cu contractul de lucrari;

x. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoan care are legiturd cu contractul de lucrari;

Xi. sau dac oricare din membrii personalului Executantului, agenti sau Subcontractanti dau sau se ofera si dea (direct sau
indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

xii. In cadrul unei alte proceduri de achizifie sau procedura de acordare a unei finantiri din bugetul CE, Executantul a fost
declarat culpabil de incilcarea grava a contractului de lucrari ca rezultat al neexecutarii obligatiilor Contractuale;



xiii. Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

xiv. in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este previzut in contractul de lucrari dreptul Achizitorului de a
solicita rezilicrea.

xv. Are loc orice modificare organizafionald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau
controlul Executantului, cu excepiia situatiei in care asemenea modificéri sunt inregistrate intr-un Act Aditional;

xvi. Aparifia oricarei alte incapacititi legale care si impiedice executarea Contractului de lucrari, inclusiv intreruperea
finandrii din motive neimputabile Achizitorului;

32.2.5. In cazul producerii/ aparitiei oricdruia din evenimentele sau circumstaniele precizate la pet. 32.2.4 lit.i. — xiii,
Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul si rezilieze Contractul de lucrari, rezilierea
operéind de plin drept fird nicio altd notificare prealabild, fard incuviintarea vreunei instante judecitoresti si/sau arbitrale si
fard a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, si evacueze Executantul din locatia Achizitorului.
La rezilierea Contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune - interese compensatorii.
32.2.6. Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediazi situatiile invocate de catre Achizitor ca
motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza si aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul de
lucrari, sub conditia ca situatia de incilcare a obligatiilor Contractuale generati de Executant si nu pericliteze finalizarea in
bune conditii i la timp a Contractului, caz in care, pe lingi dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit si la
plata de daune-interese.

32.2.7. In perioada de preaviz susmentionati Executantul este considerat, de drept, in intérziere, acesta fiind obligat la plata
de penalitati.

32.2.8. Incetarea prezentului Contract de lucrari nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre pértile
Contractante.

32.2.9. Prevederile prezentelor clauze nu inlaturd rispunderea pértii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea Contractului
de lucrari.

33. Suspendarea contractului

33.1. In cazul in care executarea Contractului de lucrari este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda,
Achizitorul va suspenda executarea Contractului de lucrari.

33.2. In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Executantului, Achizitorul poate
suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu
gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

34. Incetarea contractului din intiativa executantului
NU ESTE CAZUL

35. Forta majora

35.1. Daca o Parte este sau va fi impiedicatd prin Forta Majora s isi indeplineascd oricare din obligatiile sale, Partea
afectatd va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurdri si va lua toate
masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitérii consecinelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este
necesar, Executantul va suspenda executia Lucrérilor si, in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu achizitorul,
va retrage Utilajele Executantului de pe Santier.

35.2. Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe toat perioada in
care actioneazi, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

35.3. Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucririle executate anterior interventiei
imprejurarilor ce justifica suspendarea executirii contractului.

35.4. Dacé aceasti situatie continua timp de 30 zile, oricare dintre Parti va putea si transmiti o notificare de incetare a
Contractului care va produce efecte in termen de 5 zile de la data primirii notificarii.

36. Solutionarea litigiilor

36.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului contract de lucrari.
36.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente
din Roménia.

37.Limba care guverneaza contractul

37.1. - Limba care guverneaza contractul de lucrari este limba roméni.

38.Comunicari
38.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract de lucrari, trebuie sa fie transmisa in
scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cit si in momentul primirii. 38.2.



Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
38.3. Prezentul contract de lucrari poate fi modificat prin acordul scris al Achizitorului si al Executant, in conditiile
legislatiei in vigoare.

39.Legea aplicabila contractului
39.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

40. Partile desemneazi urmitorii renrezentanti pentru urmirirea derulirii contractului.
- din partea executantului: ' n calitate de Administrator GEVA CONSTRUCT AMBIENT S.R.L.

-

- din partea beneficiarului: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti - Directia Administrarea Domeniului Public.

Partile au infeles < incheie a7i nrezantul ~antmant in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Achizitor Executant,
SECTORUL 3¢ I GEVA CONSTRUCT AMBIENT S.R.L.
PRIMAI ADMINISTRATOR
ROBERT SOl |
DIRECTIA INVES 1ZITH
Director Executiv,

Irina Gina Soroccanq

/
4

DIRECTIA JURIDI....
Serviciul Legislz i
Sef Serviciu,

Georgeta Visan

DIRECTIA ECONON
Director Executiv,
Octavian Ghetu

DIRECTIA AD! éA DOMENIULUI PUBLIC
Director Execntiy
Florin Mane:




