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1.Partile contractante

in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotirarii Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completirile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de lucriri

intre
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUIBUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Calea Dudesti nr. 191, sector 3,
cod fiscal 4420465 avand CONt NI ........ccevvvreeecrrererseesneennn, , deschis la Trezoreria sector 3, reprezentati prin

Primar - Robert Sorin Negoita, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

B. SICOR S.R.L. cu sediul in Bucuresti Sectorul 3, Bulevardul UNIRII, Nr. 45, TR. 4, Bloc E3, Scara 5, Etaj
8519, Ap. 144, telefon: 0213227309, 0372745179, numir de inmatriculare J40/8395/ 1991, cod fiscal 1583360,
(4700118 1 USSR , deschis la Trezoreria .................... , reprezentatd prin PANAITESCU
CONSTANTIN aviénd functia de ADMINISTRATOR, in calitate de executant, pe de altd parte. s-a incheiat
=rezentul contract de lucrari

2. Definitii

fn prezentul contract de lucrari urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

1. contract de achizitie publici de lucrari - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati
contractante, care are ca obiect executare lucrari;

2. achizitor — beneficiarul contractului de executare lucrari, asa cum acestea sunt specificate in contract si/sau
anexe la contract. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea Contractantd/Entitatea Contractanti in intelesul
achizitiilor publice;

3. executant - persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituits, responsabild cu
realizarea obiectului contractului;

4. subcontractant — inseamni orice operator economic care nu este parte a prezentului contract de lucrari §i care
executd anumite péarfi sau elemente ale contractului ori indeplineste activititi care fac parte din obiectul
prezentului contract raspunzind in fata executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in
acest scop;

5. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

+. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;

7. servicii — servicii pe care executantul se obliga, prin contract, si le presteze achizitorului, aferente lucrarilor
executate conform contractului;

8. lucrari - activitati a caror prestare fac obiectul contractului;

9. amplasamentul lucrarii - locul unde excutantul executi lucrarea;

10. graficul de executic - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de proiectare si executie contractate, cu
respectarea fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale; intocmit de
executant si supus aprobarii achizitorului, in conditiile contractului de lucrari;

11. data de incepere a lucrarilor - data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de achizitor;

12. ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de achizitor catre executant, care stabileste data atacarii
lucrarilor de proiectare si executie;

13. garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada
derulata péna la incheierea contractului de achizitie publica;

14. document scris - orice document intocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire,

care are legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului; N

15. situatii lunare de plata - situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, inaintate lunar, ”ﬁmnt, spre
aprobare achizitorului, in forma si continutul stabilit de acesta, care cuprind sumele dator'atg__ _xecutagm!ui,
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calculate pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfarsitul lunii de
raportare;

16. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii
contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de lucrari;

17. situatie finala de plata - ultima situatie cumulativa de plata intocmita de executant, cu ocazia comunicarii
finalizarii lucrarilor, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusa aprobarii achizitorului, care cuprinde
totalitatea cheltuielilor efective aferente executarii tuturor lucrarilor contractate;

18. perioada de garantic - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucririlor si data receptiei
finale, a carei durata se stabileste prin contractul de lucrari si in cadrul careia executantul are obligatia
inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor
contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii,
subansamble etc, necorespunzatoare;

19. costul lucrarilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul de lucrari; 20.
utilajele executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei
lucrarilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

21. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente;

22. echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

23. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre achizitor potrivit contractului de lucrari;

24, forta majora - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care opreste sa fie
executate obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract de lucrari si este constatat de o autoritate
competenta;

25. garantia acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data
receptiei finale;

26. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile;

27. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;

28. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de executare lucriri;

29. despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract de lucrari, care este acordata de catre instanta
de judecata sau este convenita de catre parti ca despagubire platibila partii prejudiciate, in urma incalcarii
contractului de lucrari de catre cealalta parte;

30. sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia;

31. termene limita: perioade din contractul de lucrari care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii
actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul in
care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile
lucratoare;

2. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul identificarii
defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile aparute la lucrari sau
sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau
Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucarilor;

33. conflict de interese — prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului
autoritafii contractante sau ai unui prestator de lucrari de achizitie care acfioneazi in numele autorititii
contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia
au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi
perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire;
34. penalitate contractuald — despigubirea stabilita in contractul de executare lucrari ca fiind platibila de citre
una din pértile contractante citre cealalti parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzitoare sau cu
intarziere a obligatiilor din contract (majorari de intérziere §i/sau daune-interese).

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract de lucrari, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. =t >
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se's in mod
diferit [+ SI(JOR 4



4.0Obiectul contractului

4.1. - Executantul se obliga sa execute lucriri de devieri retele utilititi alimentare cu agent de termoficare
(inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru AC) - Construire complex multifunctional
pentru activitati didactice si sport la Scoala gimnaziala nr. 86 - LOTUL 2, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract de lucrari.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile
prevazute la 4.1.

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv lucrari de executie (inclusiv proiectare +
obtinere avize si documentatie pentru Autorizatia de construire), platibil executantului de catre achizitor este de
440.000,00 lei fara TVA, la care se adauga TVA 83.600,00 lei, valoare inclusiv TVA 523.600,00 lei, din care
executie 513.785,03 lei inclusiv TVA si proiectare 9.814,97 lei inclusiv TVA.

Sursa de finantare: Buget local - Cap. 65.02.04.01. — Art. 71.01.01. — Invatimént secundar inferior

5.2. Cantitatea care face obiectul contractului de lucrari este previzuti la art. 4.1. din prezentul contract.

6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea
nrocesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei bancare de buna executie.

7.Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, predarea amplasamentului si
emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor de catre achizitor. Executantul se obligi:

- sd proiecteze, sd intocmeascd §i si depund documentatia pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei de
construire in termen de 20 de zile de la emiterea notei de comandi emis de citre achizitor,

- sd execute lucrdrile in termen de 45 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire, cu drept de finalizare, dar
numai dupa emiterea ordinului de incepere emis de catre achizitor.

7.2. Termenul de executie al contractului de lucrari se va prelungi corespunzitor cu numirul de zile
calendaristice atunci cénd intervine orice fel de sistare comunicati de achizitor.

8.Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- propunerea tehnica;
- propunere financiara,
- caietul de sarcini;
- lista subcontractantilor,
contractele de asociere;
- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;
- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert;
- alte anexe, dupa caz (lista preturilor unitare; lista cantitatilor de produse, contractele de asociere legalizate;
contractele de subcontractare; acte aditionale angajamentul ferm privind sustinerea de catre un tert, prezentat de
ofertantul declarat céstigator).
8.2. in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari se constata faptul ca anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile
caietului de sarcini.

9.Protectia patrimoniului cultural national

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrérii sunt considerate, in relatiile dintre pirti, ca fiind proprietatea absoluti a
achizitorului.

9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte
persoane sa nu indepérteze sau sa deterioreze obiectele previzute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si
inainte de indepartarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de & indeplini dispozitiile
primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daci din cauza unor astfel de dispozitii, gxecatantul sufera
intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili: NETALATH =
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a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului de lucrari.

9.3. Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunogtinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza
9.1, de a ingtiinta in acest sens organele de poliie $i comisia monumentelor istorice.

10.Codul de conduita

10.1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa
faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a
achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale. Nu va
angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in
mod clar tertilor, daca va fi cazul.

10.2. Pe perioada executarii contractului de lucrari, Executantul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectéind totodata si drepturile omului.

10.3. Cind Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se
ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori
comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind
prezentul contract de lucrari sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza
orice persoana in legatura cu prezentul contract de lucrari sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract de lucrari conform prevederilor art. 32, fara a aduce
atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

10.4. Platile catre executant aferente Contractului de lucrari vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta si, atdt Executantul cét si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si
salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta sau orice alta forma de
retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract de lucrari.

10.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractului de lucrari sau ale
Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

10.6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului de
lucrari, inclusiv pe perioada oricarei prelungm precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu cxceptla
cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori
contractat de acesta, incluzdnd conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor
face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii
prezentului contract de lucrari. Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in
scopul executarii prezentului Contract.

10.7. Executarea Contractului de lucrari nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul de lucrari poate inceta conform art. 32 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract de lucrari sau care nu rezulta dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si
legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei
societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

10.8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se
executa prezentul contract de lucrari. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe
care o considera necesara pentru stringerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor
cheltuieli comerciale neuzuale.

11. Conflictul de interese

11.1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatic care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract de lucrari. Conflictele de interese pot
aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, at l;gatun'lor
de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict dc,,mfanec aparut in
timpul executarii prezentului contract de lucrari trebuie notificat in scris achizitorului, in te:g;eﬂdg Rezile de la
aparitia acestuia. NSTALATE =)
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11.2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar poate
solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.
Executantul va inlocui, in 10 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al
personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o
astfel de situatie.

11.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. in cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin
drept si cu efect imediat a prezentului contract de lucrari, in conditiile prevazute la art. 32.

12. Legislatia muncii si programul de lucru

12.1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si
repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

12.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in
cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

12.3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate
Je securitatea muncii.

12.4. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele
religioase sau de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal de
lucru specificat in contractul de lucrari, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contractul de lucrari;

b) persoana autorizata de achizitor isi da consimtamantul;

¢) activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru siguranta
lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.

12.5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare
saptamaéna / fiecare luna de executare a prezentului contract de lucrari, astfel incét persoana autorizata a acestuia
sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor
contractului de lucrari.

13.Facilitati pentru personal si forta de munca

13.1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru
personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul achizitorului responsabil
pentru buna derulare a contractului de lucrari.

13.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio
structura care face parte din lucrarile permanente.

14.Sanatatea si securitatea muncii

14.1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe
santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite
dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

14.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile
cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

14.3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.) procedee tehnologice utilizate, de catre lucratorii sai si cei apartindnd societatilor care desfasoara
activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului de lucrari.

14.4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor

legale pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs’ / &
s1{/Oh



14.5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale
ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

14.6. Achizitorul va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajati.

14.7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a
angajatilor acestuia

15.Personalul si echipamentul

15.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile
respective de activitate.

15.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat)
orice persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract de lucrari;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.

15.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal
precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

16.0bligatiile achizitorului

16.1.1. (1) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucarilor si de a solicita executantului preluarea
amplasamentului lucrarii in conditiile prevazute in contractul de lucrari la art. 7.

16.1.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta
de catre executant.

16.1.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru
executia lucrarilor contractate, fara plata, in 2 exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a
lucrarii.

16.1.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si
a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropicre a terenului.

16.1.5. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

16.1.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

16.1.7. Achizitorul are dreptul de acces pe santier.

16.1.8. Achizitorul acordd executantului drept de acces pentru amplasamentele necesare de pe santier, in
conformitate cu graficul de timp stabilit in anexa la oferta.

(2) Achizitorul va oferi executantului, inaintea inceperii contractului de lucrari, toate datele relevante aflate in
posesia sa despre santier: conditiile climatice, hidrologice, geologice.

(3) Achizitorul nu e raspunzator de eventualele reclamatii legate de o folosire neadecvata a drumului de acces.
Orice costuri ce ar rezulta din reclamatii/sesizéri/litigii cauzate de uzul cailor de acces vor fi suportate de catre
executant.

16.2. Obligatiile executantului

16.2.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul cofitfact ‘de lucrari,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract. ) {/// O »
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(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea
prezentului contract de lucrari, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din acesta.
16.2.2. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, termenul necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
16.2.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor
si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi pastrat pe santier de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Executantul are insa obligatia de a notifica in termen de 48 ore achizitorului despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentatia tehnica de executic pe durata indeplinirii
contractului de lucrari.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului,
caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile
-calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
16.2.4. (1) Exccutantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile
respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie
care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
16.2.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum
si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala
sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre
proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
16.2.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a
nentine santierul (atdt timp cét acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate
si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si
paza, cénd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente,
in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
c¢) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia
mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
16.2.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii péna la data
semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
16.2.8. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura
permisa de respectarea prevederilor contractului de lucrari de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc. proprietatile
aflate In posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. AR
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in Jusulle mterese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obh ﬁtzdta la
alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
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16.2.9. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al
oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si
repartiza incarcaturile, in asa fel incit traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in
care este posibil, astfel incit sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci
prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig
sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile
respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se
afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract de lucrari executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se
afla pe traseul santierului.

16.2.10. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie
speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care fi
pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract de lucrari.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare
a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a
obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor
drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;
16.2.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c¢) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai
sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in
perioada de garantie.

16.2.12. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
‘ntr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei lucrarii.

16.2.13. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau
in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

16.2.14. - La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului:

a) Factura fiscala;

b) Situatii de lucrari;

c) Procese verbale de receptie;

d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.

f) Buletine de verificari, masuratori, incercari — inclusiv pentru materialele importate;

g) Dosarul lucrarii completatat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.



17. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

17.1 Neindeplinirea obligatiilor de catre Executant

17.1 (1) Daca Executantul abandoneazi Lucrarile, refuza sau nu reugeste sa respecte instructiunile Achizitorului
sau nu reusgeste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest
articol, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordind un termen de 30 zile pentru executarea
obligatiei, fira a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalititi de intdrziere. Dacid Executantul nu se
conformeazi, Achizitorul considerd contractul de lucrari reziliat de plin drept, fard nicio altd formalitate sau
interventia vreunei instante, Executantul urménd sa plateascd penalitdti, in conformitate cu prevederile Legii
nr.72/2013, precum si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.

(2) Dupa reziliere Executantul trebuie sd predea amplasamentul in termen de 15 zile de la primirea notificarii de
reziliere si s paraseasca Santierul, 1dsdnd pe Santier Materialele si Echipamentele platite de cétre Achizitor. (3)
in situatia rezilierii contractului de lucrari ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul
datoreaza Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantici de bunid execufie, pe care
Achizitorul o retine. in situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul
garantiei de bund executie, Achizitorul solicita iar executantul este obligat s plateasca diferenta in termen de 10
zile de la primirea notificirii Achizitorului. in orice situatie, Achizitorul pastreazi dreptul recuperrii
prejudiciului produs de Executant, in fata instantelor judecitoresti competente.

17.2 Neindeplinirea obligatiilor de cétre Achizitor

17.2. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreaza obligatia de plata a facturii in termenul
n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobéanzii
legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr.
72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani
rezultind din contracte incheiate intre profesionisti §i intre acestia §i autorita{i contractante, dar nu mai mult
decit valoarea contractului,

18.Garantia de buna executie a contractului

18.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 22.000,00 lei
din valoarea contractului de lucrari fara TVA.

18.2. Garantia de buna executie se va constitui in una din formele prevazute la art. 40 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotarédrea nr. 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare, care devine anexa la contractul de lucrari.

18.3. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (3) din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotararea nr. 395/2016, cu modificarile si
'ompletarile ulterioare.

18.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricind pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contractul de lucrari. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atét contractantului, cit si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de
calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are
obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

18.5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie, conform art. 42 alin. (2) din din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin
Hotararea nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ,dupa cum urmeaza:

- in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin conmcml_de achizitie
publica/contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. . 81 63 R .

19.Garantia bancara pentru returnarea avansului
NU ESTE CAZUL



20.Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

20.1. Instalarea santierului

20.1.1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar putea avea nevoie pentru
instalarea santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.
20.1.2. Executantul suporta toate schimbdrile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului,
cuprinzind caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

20.1.3. Daca accesul pe santier nu se poate realiza decat pe apa sau prin lucrari de dragare, indiguire,
executantul trebuie sa puna gratuit la dispozitia achizitorului si/sau a persoanei autorizate a acestuia precum si a
angajatilor acestuia 0 ambarcatiune ori de céte ori este nevoie.

20.1.4. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de
legislatie.

20.2. Depozitarea pamantului excavat

20.2.1. a. Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de
depozitare temporara a paméntului excavat in plus fata de terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie
acestuia ca loc de depozitare definitiva sau provizorie.

b. Executantul trebuie sa prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza
autorizarea sau subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite daca motivele
de interes general, cum ar fi protectia mediului, le impun.

20.3. Securitatea si igiena santierului

20.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si
ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si
instructiunile autoritatilor competente.

20.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atét in interior, cit si in exterior. in masura in care
este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

20.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru
terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

20.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri
provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.
20.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate
personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea
santierului o justifica.

20.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

20.3.7. in cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca
notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

20.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilitati.
20.3.10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe
santier impiedicénd buna desfasurare a activitatii acestuia.

20.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

20.4. Masuri impotriva muncii la negru

20.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie sa impuna personalului sa poarte in permanenta, in
incinta santierului, un element de identificare, continénd informatii cu privire la persoana si angajator.

20.4.2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda
toate persoanele angajate care au acces pe santier.

20.4.3. Inregistrarea prevazuta la 15.4.2 este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de achizitor si
a tuturor autoritatilor competente.

20.4.4. Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El raméne responsabil
de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

20.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

20.5.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie
conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul lucrarilor ¢ tente de catre
executant aceasta din urma avind ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri/si dispozitive de
semnalizare. . :’IlUs" o



20.5.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii,
de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a
semnalizarii drumurilor deviate.

20.6. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa.

20.6.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor
care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incédt sa mentina in conditii normale de
functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

20.6.2. In cazul in care executatnul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca
notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

20.6.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.6.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

20.7. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate. Daca executia lucrarilor se
desfasoara in aproplerea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de protecne a mediului, executantul
trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele
care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

20.8. Demolarea constructiilor

20.8.1. Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica achizitorul.
Notificarea va fi transmisa acestuia cu 10 zile inainte, iar netransmiterea unui raspuns din partea achizitorului se
;onsiderd acord cu privire la demolarea constructiilor.

20.8.2. In privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei in domeniu
referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

20.9. Utilizarea explozibililor

20.9.1. Executantul trebuie sa ia pe riscul si cheltuiala sa, toate masurile necesre pentru ca utilizarea
explozibililor sa nu prezinte niciun risc pentru personal sau pentru altii si a nu cauza pagube proprietatii sau
vecinatatilor. in timpul desfasurarii lucrarilor si in special dupa, explozie, executantul trebuie sa examineze
fragmentele excavate si straturile superioare ale “craterului” pentru ca parti de roca sau alte elemente sa nu cada
sau sa alunece direct sau indirect in crater. Executantul trebuie de asemena sa se asigure ca niciun material
susceptibil de explozie nu raméne pe santier sau in cazul in care raméne, sa asigure procedura de detonare,
tratare, neutralizare.

20.10. Gestiunea deseurilor pe santier

20.10.1. Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract de lucrari intra in
responsabilitatea achizitorului ca producator al deseurilor si a executantului ca detinator al deseurilor pe durata
executiei lucrarilor.

b. Executantul, ramane producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a
selor rezultate din interventiile sale.

c. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea,
eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract de lucrari,
conform reglementarilor legale.

d. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislatiei in vigoare.

e. Inainte de inceperea lucrarilor, achizitorul, transmite executantului, toate informatiile pe care le considera
necesare pentru valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

g. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia
lucrarilor, de deseurile rezultate

21. Inceperea si executia lucrarilor

21.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 3 zile de la primirea ordinului in acest
sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se emite de catre achizitor in termen
de maxim 5 de la constituirea garantiei de buna executie.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea procesului
verbal de predare — primire.

(3) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 5 zile de la data oonstltu}nt;gag’nﬂéi’ de buna
executie a contractului.



4) in vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 3 zile inainte de expirarea termenului prevazut la clauza
21.1.(3) achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de incepere a lucrarii prin care va
solicita prezentarea executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii procesului verbal de predare-
primire si inceperea executiei lucrarii.

(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire si de a
incepe executarea lucrarii cel mai tirziu la expirarea termenului prevazut la clauza 21.1.(2) sub sanctiunea
perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere, conform prevederilor Legii nr.72/2013.

(6) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la clauza
21.1.(3) daca acest fapt se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii)
sau unui caz de forta majora.

(7) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperea executarii lucrarii contractate
in termen de 30 zile de la data expirarii termenului prevazut la clauza 21.1. atrage rezilierea contractului cu
consecinta retinerii garantiei de buna executie si, suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenta dintre
valoarea garantiei de buna executie constituita si cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea
intervine de drept fara punere in intarziere si fara a fi necesar indeplinirea vreunei alte formalitati.

(8) Consecintele mentionate la clauza 21.1. nu se vor produce in cazul in care depasirea termenului se datoreaza
vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de forta majora.

(9) Inainte de inceperea executiei lucrarii se vor incheia conventii privind respectarea conditiilor PSI, de mediu
si SMM. Accesul in amplasament si inceperea executiei lucrarii nu este permisa in lipsa conventiilor.

10) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a
lucrarilor.

21.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform termenului de executie si sa fie terminate la data stabilita.
Datele intermediare, prevazute in termenele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, termenul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu
concorda cu termenul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract de lucrari. Termenul revizuit nu
il va absolvi pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contractul de lucrari. Acest grafic va
include: (a) ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile, prezentare a documentelor
executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier, constructie, montare, testare, punere in
functiune si efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate in cerintele achizitorului; (c)
succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract, si

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le aplice si a principalelor etape de
executie a lucrarilor, si

11) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categoriii
numarul utilajelor executantuluii, necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari,

(e) toate datele, termenele si obiectivele principale in contract, in special data de incepere a lucrarilor, termenul
de obtinere a autorizatiei de construire si durata de executie,

(f) data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor,

(g) conexiunile logice si dependentele existente intre activitati,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesita orice tip de informatii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat sa i
le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite sectiuni ale santierului. Toate programele generale
ulterioare vor indica, in plus fata de datele deja mentionate:

(3) progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are asupra lucrarilor restante si

(k) orice modificare a duratei de executie rezultata in urma unei prelungiri a duratei acordate de catre persoana
autorizata de achizitor.

(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste
indatoririle achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen péna la care activitatea sa intre in
normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformirii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract de
lucrari va fi reziliat. TCOR o

21.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a i.conformitatea
lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract de lucrari. Partile contractante au ob[égggdsa notifica, in
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scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul
tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de
lucrari, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

21.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot
aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul contractului de Iucrari sau
provoca intdrzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a
efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.
21.5. - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie verificarile
si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a
receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Planului de Control Verificari si
incercari.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor
fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu
sste in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

21.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor,
modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului
(reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

21.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor
precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

21.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate,
standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite
trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile
din documentele contractului de lucrari.

21.9. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor,
ar in caz contrar, de catre executant.

22.Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor

22.1. - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului
de lucrari de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor
sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la
care executantul are dreptul.

22.2. Achizitorul poate oricind dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei
parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza
acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

22.3. In cazul in care executantul va inregistra intirzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al
reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, dupa caz la o prelungire a
duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

22.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie daca aceasta a survenit ca urmare a
remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecmtelor Omisiunii
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. . SI( (O
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23. Finalizarea si receptia lucrarilor

23.1. — Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin termenul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data
inceperii lucrarilor.

23.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie. (2) Pe baza situatiilor de
lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite
conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente,
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa

constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va

convoca comisia de receptie.

23.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului de lucrari prin corelarea

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile
facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

23.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

23.5. Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari

1. Daca lucrarile sunt impartite in sectoare executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui certificat de

receptie la terminarea lucrarilor pentru fincare sector.

2. Dupd primirea instiintarii de la executant, achizitorul: a. va emite catre executant, certificatul de receptie la
erminarea lucrarilor precizdnd data la care lucrarile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile
contractului cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a unor defecte care un afecteaza substantial
folosirea lucrarilor/sectorului in scopul prevazut; b. va respinge solicitarea prezentand justificari si specificand
lucrarile necesare a fi executate de catre executant, pentru a face posibila remiterea certificatului de receptie la
terminarea lucrarii; Executantul va termina aceste lucrari inainte de a transmite o noua instiintare. 3. Procedurile

pentru receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari se vor completa cu cerintele legilslatiei in vigoare referitoare
la receptie.

23.6. Receptia unor parti de lucrari

23.6.1. Achizitorul poate emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte a lucrarilor

permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrarilor decit ca masura temporara specificata in contract sau
convenita de catre ambele parti

23.6.2. Daca achizitorul utilizeaza o parte a lucrarilor inainte de emiterea certificatului de receptie:

(a) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a inceput utilizarea acesteia;
(b) executantul va inceta sa mai aiba responsabilitatea privind acea parte incepind cu data la care a inceput

utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina achizitorului, si

(¢) la cererea executantului, persoana imputernicita de achizitor va emite un certificat de receptie la terminarea
lucrarilor pentru aceasta parte.

24.Testele de terminare a lucrarilor

24.1. inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, executantul va transmite achizitorului documentele
conforme cu executia si manualele de exploatare si intretinere astfel incét achizitorul sa poata exploata,
intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta parte a lucarilor.

24.2. O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit prevederilor contractuale
pana cénd aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

24.3. Achizitorul:

a) va furniza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forta de munca, materiale si
personal cu experienta si calificare corespunzatoare, in vederea efectuarii eficiente a testelor la terminarea
lucrarilor;

b) va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere furnizate de catre executant si
orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste;

¢) va efectua testele in prezenta personalului executantului.

24.4. Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate dupa receptia de catre achizitor a lucrarilor sau a
sectoarelor de lucrari. Achizitorul va instiinta executantul cu 3 zile inainte de data ip«Care, vor fi efectuate
testele. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuage g;ﬁyu@q 3 zile dupa
accasta data, In ziua sau zilele stabilite de catre achizitor.



24.5. Daca executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea testelor, care se
vor considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

24.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi redactate si evaluate de ambele parti. Se va face o
evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre achizitor.

24.7. Daca, din motive care nu se pot atribui executantului, un test dupa terminare a lucrarilor sau a unui sector
de lucrari nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, se va considera ca lucrarile sau
sectorul de lucrari au trecut testul dupa terminare.

24.8. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut testul dupa terminare, fiecare parte poate solicita
repetarea, in aceiasi termeni si conditii. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc
la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va
achita péna cel tarziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

24.9. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut un test dupa terminare si executantul propune
corectari sau modificari ale hucrarilor sau sectorului de lucrari in cauza, acesta nu are dreptul de a efectua
corectarile sau modificarile propuse, fara acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va instiinta executantul
cu privire la acordarea dreptului de acces la lucrari sau sectorul de lucrari. Daca executantul nu primeste aceasta
instiintare pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, acesta va fi exonerat de aceasta obligatie si se va
considera ca lucrarile sau sectorul de lucrari (dupa caz) au trecut testele la terminare.

25.Perioada de garantie acordata lucrarilor

15.1. — (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. (2)
Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

25.2. - (1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dlspozmcl date de achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul
in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care i
revin in baza contractului.

25.3. - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 25.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi
recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

26. Modalitati de plata

26.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul de 30 de zile de la inregistrarea
facturii la Directia Economica din cadrul Sectorului 3. Platile in valuta se vor efectua prin respectarca
prevederilor legale.

26.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul
isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor.

26.3. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform
contractului de lucrari. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii,
intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul
va putea face scazaminte pentru lucrari facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot
face decét in cazurile in care ele sunt prevazute in prezentul contract de lucrari sau ca urmare a unor prevederi
legale.

(2) Platile partiale se efectucaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia
de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
26.4. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datonta unor wcntuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. /\ >

26.5. — Contractul de lucrari nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de” I &lgmla nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform corltr&t‘. ¢ceptia finala



va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

27.Ajustarea pretului contractului

27.1. Pretul contractului de lucrari datorat de achizitor prestatorului este dat de contravaloarea serviciilor
prestate si lucrarilor executate si receptionate de acesta.

27.2. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

28.Asigurari

28.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele
pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile,
precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte™.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si
ecipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

28.2. - Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de
inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sa
fie in vigoare pe perioada transportului pe santier si pina in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca
utilaj al executantului.

28.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor
acestuia

29. Amendamente

29.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului de lucrari, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu art.
221 din Legea nr. 98/2016.

30.Subcontractanti

30.L.1. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica
au atunci cind se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incét activitatile ce revin
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de lucrari toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(3) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prezentul contract de
lucrari.

30.1.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul de
lucrari.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din
contractul de lucrari.

30.1.3. — Orice conventie prin care executantul incredinfeazi o parte din realizarea prezentului contract de
lucrari catre un tert este considerata a fi un contract de subcontractare.

30.1.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contractul de lucrari sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu ya=modifica pretul
contractului de lucrari si nu se va efectua decit dupa notificarea achizitorului si pﬁmirea‘eqrﬁgkdip partea
acestuia. . ‘
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30.1.5. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a achizitorului sau orice
incredintare a lucrarilor de catre subcontractant catre terfe pérti va fi consideratd o incalcare a prezentului
contract de lucriri.
30.1.6. - Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 5 de zile la data
primirii notificarii, motivénd decizia sa in cazul respingerii aprobarii.
30.1.7. - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract de lucrari.
30.1.8. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contractul de lucrari, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de
achizitie publica.
30.1.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si Achizitor.
30.1.10. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale salariatilor acestora, ca si
cum ar fi actele sau faptele Executantul, sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii
oricarei parti a Contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru
desfasurarea lucrarilor nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul Contract de
lucrari.
30.1.11. Dispozitiile prevazute la art. 30.1.1 — 30.1.10 nu diminueazi raspunderea contractantului in ceea ce
priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.
»0.2. Plata directi catre subcontractanti
30.2.1. Autoritatea contractanta efectueazi plati corespunzitoare partii/partilor din contract indeplinite de catre
subcontractantii propusi in ofertd, daca acestia soliciti, pentru lucrarile executate contractantului potrivit
contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci ¢ind
natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.
30.2.2. In sensul art. 30.2.1, subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie
publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupi caz, optiunea de a fi plati(i
direct de cétre autoritatea contractanti. Autoritatea contractanta efectueazi plitile directe citre subcontractantii
agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 pirti, respectiv
autoritate contractantd, contractant i subcontractant sau de autoritatea contractanti si subcontractant atunci
cand, in mod nejustificat, contractantul blocheazi confirmarea executirii obligatiilor asumate de subcontractant.
30.2.3 Atunci cind un subcontractant isi exprimd optiunea de a fi plitit direct, autoritatea contractantd are
obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publici clauze contractuale obligatorii ce prevad
transferul de drept al obligatiilor de plata citre subcontractant/subcontractanti pentru partea/pirtile din contract
aferenti/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmati indeplinirea obligatiilor asumate prin
contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile 30.2.2.
30.2.4. Autoritatea contractantd are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizifie public sau
tunci cénd se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incét activititile ce revin
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
30.2.5. Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanti cu oferta si se vor
constitui in anexe la contractul de achizitie publici.
30.2.6. Dispozitiile previzute la art. 30.2.1-30.2.5 nu diminueazi raspunderea contractantului in ceea ce priveste
modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.
30.3. Tertul Sustinator
30.3.1 Prezentul Contract de lucrari reprezintd i contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incalcarea obligatiilor ce ii revin terfului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu
titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract de lucrari, Executantul consimte ca Achizitorul se poate
substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putind urmari orice pretentie
la daune pe care acesta ar putea si o aiba impotriva tertului sustinitor pentru nerespectarea obligatiilor asumate
de catre acesta.

31.Cesiunea m—pm—
31.1 - Intr-un contract de achizitie publicd este permisa doar cesiunea creantelor nasc__uté,din\ét:cl contract,
obligatiile néscute ramanénd in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate’si WG jnitial.
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32.Incetarea si rezilierea contractului

32.1. Prezentul contract de lucrari inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin ajungere la termen

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri in raport
cu anumite praguri valorice;

¢) prin acordul partilor consemnat in scris, precum si in orice alt caz prevazut de lege;

d) in situatia in care cazul de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile, fara plata de despagubiri, in conditiile
prezentului Contract de lucrari;

e) prin rezilierea intervenita in conditiile prevazute in Contractul de lucrari.

32.2. Clauze specifice de incetare a Contractului

32.2.1. in situatia modificarii lucrarilor cu incilcarea prevederilor art. 29, Achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul de lucrari.

32.2.2. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului de achizitie publica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta contractul de lucrari in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii: i. Executantul se afli, la momentul atribuirii
contractului de lucrari, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire,
conform legislatiei in vigoare; ii. Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in
vedere o incélcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanti si care a fost constatati
Jrintr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

32.2.3 Contractul este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigitor cu care Achizitorul a
incheiat Contractul se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect,
in scopul indeplinirii contractului de lucrari cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitérilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori ang
ajati/fosti angajali ai autorititii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a
incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publici, pe parcursul unei perioade de cel
putin 12 luni de la incheierea contractului de lucrari.

32.2.4 Achizitorul poate rezilia Contractul de lucrari cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de
15 (cincisprezece) zile Executantului, fard necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autorititi
sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile urmitoare, dar nelimitindu - se la acestea:

i. Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, firi a se limita la
acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intrziere, executarea partiald/incompleti etc);

ii. Executantul refuza sau omite si aduca la indeplinire instructiunile emise de catre Achizitor ori refuzi si
raspunda solicitarilor acestuia;

iii. Executantul cesioneazi obligatiile rezultate din Contractul de lucrari ori subcontracteazi cu nerespectarea
yrevederilor prezentului Contract;

iv. Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legdturd cu exercitarea
profesiei printr-o Hotérdre Judecitoreasca definitiva;

v. Executantul se afld in culpé profesionald gravi ce poate fi dovedita si justificatd prin orice mijloc de proba de
catre Achizitor;

vi. impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sii legali a fost pronuntati o Hotarire avind autoritate de
lucru judecat cu privire la fraudi, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice altd activitate
ilegala in dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

vii. Executantul nu furnizeazi garantiile sau asiguririle solicitate prin prezentul contract de lucrari, sau persoana
care furnizeazi Garantia sau asigurarea nu este in masuri si isi indeplineasci angajamentele;

viii. Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se oferd si dea (direct sau indirect) unei persoane orice
fel de miti, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompense;

iX. a actiona sau a inceta si actioneze in legiturd cu contractul de lucrari;

X. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoani care are legitura cu contractul de lucrari;

Xi. sau dacd oricare din membrii personalului Executantului, agenti sau Subcontractanti dau sau se ofera si dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf’

xii. In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurd de acordare a unei finantiri*din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de incilcarea grava a contractului de lucrari ca ragqlg alneexecutarii
obligatiilor Contractuale; NETALAT -



xiii. Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

xiv. in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este previzut in contractul de lucrari dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea.

xv. Are loc orice modificare organizationald care implicid o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt inregistrate intr-un
Act Aditional;

xvi. Aparitia oricirei alte incapacitati legale care si impiedice executarea Contractului de lucrari, inclusiv
intreruperea finantérii din motive neimputabile Achizitorului;

32.2.5. In cazul producerii/ aparifiei oricdruia din evenimentele sau circumstaniele precizate la pet. 32.2.4 lit.i. —
xiii, Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sd rezilieze Contractul de
lucrari, rezilierea operénd de plin drept fird nicio alti notificare prealabila, fara incuviingarea vreunei instante
Jjudecitoresti si/sau arbitrale §i fard a mai fi necesard indeplinirea vreunei alte formalitagi si, dupa caz, si
evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La rezilierea Contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul la
despagubiri cu titlu de daune - interese compensatorii.

32.2.6. Daci, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediazi situatiile invocate de citre
Achizitor ca motiv al rezilierii, ingtiintarea inceteazi si aibi efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa
rezilieze Contractul de lucrari, sub conditia ca situatia de incilcare a obligatiilor Contractuale generati de
Executant sa nu pericliteze finalizarea in bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de
a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptait si la plata de daune-interese.

32.2.7. In perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind
obligat la plata de penalititi.

32.2.8. incetarea prezentului Contract de lucrari nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile Contractante.

32.2.9. Prevederile prezentelor clauze nu inliturd rispunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului de lucrari.

33. Suspendarea contractului

33.1. In cazul in care executarea Contractului de lucrari este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda,
Achizitorul va suspenda executarea Contractului de lucrari.

33.2. In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Executantului, Achizitorul
poate suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja
platite, proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

34. Incetarea contractului din intiativa executantului
NU ESTE CAZUL

15. Forta majora

35.1. Dac o Parte este sau va fi impiedicati prin Forfa Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale,
Partea afectati va notifica cealalti Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari
si va lua toate masurile care se impun in vederea inlituririi sau limitérii consecintelor sau prejudiciilor produse
celeilalte parti. Dacd este necesar, Executantul va suspenda executia Lucrdrilor §i, in masura in care, in
prealabil, s-a convenit astfel cu achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Santier.

35.2. Forta majord exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe toatd
perioada in care actioneazi, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

35.3. Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucréarile executate anterior
interventiei imprejuririlor ce justifica suspendarea executarii contractului.

35.4. Daci aceasta situatie continua timp de 30 zile, oricare dintre Parti va putea si transmitd o notificare de
incetare a Contractului care va produce efecte in termen de 5 zile de la data primirii notificarii.

36. Solutionarea litigiilor act
36.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale-imﬁks

Bhfj],{,;gﬁn tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatird Cu indeplinirea
prezentului contract de lucrari. \ N -



36.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti competente din Roménia.

37.Limba care guverneaza contractul
37.1. - Limba care guverneazi contractul de lucrari este limba romana.

38.Comunicari

38.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract de lucrari, trebuie sa fie
transmisa in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cdt si in momentul
primirii. 38.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

38.3. Prezentul contract de lucrari poate fi modificat prin acordul scris al Achizitorului si al Executant, in
conditiile legislatiei in vigoare.

39.Legea aplicabila contractului
39.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

40. Pirtile desemneazi urmitorii reprezentanti pentru urmirirea derulirii contractului.
din partea executantului: SICOR S.R.L. — Administrator — Panaitescu Copstantin. o i .
- din partea beneficiarului: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti — Directia \(‘(\qesjd.\‘lt St p\CQ\%\l}d

Pirtile au infeles sd incheie azi prezentul contract in doua exemplare, céte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
PRIMAR S — \NF ADMINISTRATOR
ROBERT SORIN NfGorra i A1F- PANAITESCU CONSTANTIN
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