CIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE
privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea
atribuirii ciitre intreprinderile publice avind ca autoritate tutelari Sectorul 3 al Municipiului
Bucuresti, a contractului avind ca obiect executia de lucriiri
» Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipinlui Bucuresti, cuprinse in
arealul urmdtoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Campia Libertitii - Bd
Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Cémpia Libertitii - Bd Camil Ressu - 50s Mihai
Bravu-Calea Vitan - Bd. Energeticienilor - Str. Fizicienilor - Str. Liviu Rebreanu — str.lon Agarbiceanu -
str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postivarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu -
Str. Firidei - Str. Rotundii -Aleea Rotunddi-Aleea Lunca Muresulisi - Str. Lunca Bradului-Bd Nicolae
Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea
Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Bavajul Lotru - Aleea Barajul
Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucrefiu Pitriscanu - Str. Lucretiu
Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantini Brincusi - Bd. Basarabia-Str Cimpia
Libertitii - Str Baba Novac - Str Constantin Brincusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; I1; I3; KI;
' K2; K3; K4)”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti,
ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdftilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si
pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,
intrunit in sedintd ordinari, azi 26.06.2018

Avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 117227/CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 116633/25.06.2018 al Directiei Administrarea Domeniului
Public; '

- Anuntul de intentie nr. 296/20.06.2018 al societitii Administrare Strdzi S3 SRL,
inregistrat la Primiria Sectorului 3 cu nr. 114079/20.06.2018;

- Adresanr. 116629/25.06.2018 a Directiei Administrarea Domeniului Public;

In conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si
completarile ulterioare;

- HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea cétre
intreprinderile publice avand ca autoritate tutelatd Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a
contractelor avand ca obicct executia de lucriri si/sau prestarea de servicii.

Luind in considerare:
- Raportul Comisiei de administrarca domeniului public, realizarea lucrarilor publice,

agrement.

- Raportul Comisiei de administratie publicd locala, juridicd, apdrarea ordinii publice si
respectarea drepturilor cetitenilor. ‘

- Amendamentul adus proiectului de hotérére, conform procesului verbal al sedintet;

fn temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) dm Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locald, republicati, cu modificérile i completarile ulterioare.




HOTARASTE:

Art.L Se aprobd modelul de contract avand ca obiect executia de lucriri ce se va incheia intre
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si intreprinderile publice ce au ca autoritate tutelard Sectorul 3
al Municipiului Bucuresti , conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. -

Art.2. Sc aprobi caietul de sarcini insotit de anexe, conform anexei nr. 2 ce face parte
integrantd din prezenta hotdrére, Intocmit in vederea atribuirii contractului ce are ca obiect executia
de lucriri “Lucrari de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului
Bucuresti, cuprinse in arealul urmitoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd
Basarabia - Str.Cimpia Libertitii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac -
Str.Campia Libertdtii - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor -
Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.lon Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului -
Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -
Aleea Rotunda-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae
Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului -
Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolaec Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului -
Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu
Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brincusi - Bd. Basarabia-Str
Campia Libertatii - Str Baba Novac - Str Constantin Brincusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele 4;
B:D; I 13; KI; K2; K3, K4)”

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Directia Administrarea Domeniului Public si celelalte
structuri din aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotéaréri.

PRESEDINTE DESEDF

SEMNEAZA
| 'F/ﬂAR
MIHAITA

\

NR. i*‘%

------------

DIN 26.06.2018
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrare privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini
intocmite in vederea atribuirii citre intreprinderile publice avind ca
autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractului avand ca
obiect executia de lucrdri “Lucréri de pavare alei $i montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3
al Municipiului Bucuresti, cuprinse in arealul urmitoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai
Bravu - Bd Basarabia - Str.Cdmpia Libertdtii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac -
Str.Cémpiq Libertdtii - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor -
Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.lon Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului -
Str.Postdvarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotundd -Aleea
Rotundd-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd.Nicolae
Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea
Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajui Lotru - Aleea Barajul Saduiui - Strada Vasile
Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Pétréiscanu - Str.Lucretiu Pétréscaonu - Bd
Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Bréncusi - Bd. Basarabia-Str Cémpia Libertiitii -
Str Baba Novac - Str Constantin Bréncusi - Bd Nicolae Grigorescu
{Zonele A; B; D; 11; 13; K1; K2; K3; K4)”

Avand in vedere:

- prevederile art. 31 alin. (1} din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile §i

completarile ulterioare;

- Hotdrarea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 prin care a fost aprobat acordul de

principiu privind atribuirea catre intreprinderile publice avind ca autoritate tutelard Sectoru! 3 al

Municipiului Bucuresti, a contractelor avind ca obiect executia de lucriri sifsau prestarea de

servicii;

- Hotdrarea nr. 192/2018 prin care Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de activitate

al societdtii AS 3 - Administrare Strdzi S3 SRL pentru anul 2018, constatand ¢i mai mult de 80% din

activitatile societdtii vor fi efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care 1i vor fi incredintate de

Primdria Sectorului 3,

- Raportul de specialitate nr. 116633/25.06.2018 al Directiei Administrarea Domeniului Public.
Societatea AS3 - Administrare Strazi S3 SRL, avind ca actionar majoritar Sectorul 3 al

Municipiului Bucuresti a inregistrat la Primdria Sector 3 cu nr. 114079/21.06.2018, anuntul de

intentie privind executarea lucrdrilor ” Lucrdri de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, cuprinse in arealul urmétoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd
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Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Cdmpia Libertdtii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba
Novac - Str.Cadmpia Libertdtii - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienifor -
Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.ion Agérbiceanu - Str.Burdujeni — Str. Lunca Bradului -
Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-8d Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotundd -Aleea
Rotundd-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-
Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru -
Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1
Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Pdtrdscanu - Str.Lucretiu Pdtréscanu - Bd Basarabia — Bd
Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brdncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac -
Str Constantin Brdncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; 11, 13; K1; K2; K3; K4)”

Am initiat prezentul proiect de hotdrdre, pe care il supun aprobérii Consiliului Local al
Sectorului 3.

PRIMAR
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirire privind aprobarea modelului de contract si a caietului de
sarcini intocmite in vederea atribuirii citre intreprinderile publice avind ca
autoritate tutelard Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractului avind ca
obiect executia de lucriri
“Lucrari de pavare alet si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului
Bucuresti, cuprinse in arealul urmdtoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd
Basarabia - Str.Cimpia Libertitii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac -
Str.Cimpia Libertitii - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor
- Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.lon Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca
Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei -
Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae
Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis
- Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul
Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str.
Lucretin Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-
Str.Constantin Brincusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac - Str
Constantin Briancusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; 11; I3; KI; K2; K3; K4)”

in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completirile ulterioare, “prezenta lege nu se aplicd contractelor de
achizifie publicd/'acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantd unei persoane juridice
de drept privat sau de drept public in cazul in care sunt indeplinite cumulativ wrmdtoarele
conditii:

a) autorilatea contractantd exercitd asupra persoanei juridice in cauzd un control similar celui
pe care il exercitd asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitdfile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea
indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredinfate de cdifre autoritatea contractantd care o
controleazd sau de cdire alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantd;

¢) nu existd participare privatd directd la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia
Jormelor de participare a capitalului privat care nu oferd controlul sau dreptul de veto, dar a
cdror existentd este necesard potrivit dispozifiilor legale, in conformitate cu Tratatele, si care nu
exercitd o influentd determinantd asupra persoanei juridice controlate

Cu luarea in considerare a prevederilor legale anterior mengionate, prin Hotdrirea
Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind
atribuirea catre intreprinderile publice avind ca autoritate tutelari Sectorul 3 al Municipiului

Datele dumneavoastrad personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitale cu Legea nr, 677/2001 in scopu! indeplinirii
atributiilor legale. Datele pot fi dezviluite unor terli in baza unui temei legal justificat. V3 puteti exercita drepturile de acces, de interventie
si de opozitie Tn conditile prevazute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisd semnati si datata trimis& pe adresa Primériei Sector 3
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Bucuresti, a contractelor avind ca obiect executia de lucrari si/sau prestarea de servicii.

Potrivit Hotérérii nr. 192/04.05.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de
activitate al societétii AS 3 - Administrare Strézi S3 SRL pentru anul 2018, constatidnd cd mai mult
de 80% din activititile societétii vor fi efectuate in vederea Indeplinirii sarcinilor care 1i vor fi
incredinfate de Priméria Sectorului 3.

Socictatea AS3 - Administrare Strdzi S3 SRL, avind ca actionar majoritar Sectorul 3 al
Municipiului Bucuresti a inregistrat la Priméria Sector 3 cu nr. 114079/21.06.2018, anunful de
intentie privind executarea lucrarilor ” Lucrari de pavare alei si montare borduri la spatiile
verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, cuprinse in arealul urmitoarelor zone: Str.
Baba Nevac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Cimpia Libertitii - Bd Camil Ressu - Bd
Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Cimpia Libertitii - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-
Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.lon Agarbiceanu
- str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady -
Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca
Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918
- str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu -
Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd
Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae
Grigorescu-Str.Constantin Brancusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac -
Str Constantin Brdncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; I1; 13; K1; K2; K3; K4)”

Fatd de cele de mai sus, in cazul adoptirii unei hotdrdri de citre Consiliul Local Sector 3
privind atribuirea contractului de lucrdri mai sus mentionat vor fi avute in vedere prevederile
modelului de contract si caietului de sarcini, nsotit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de
hotérare, in cazul aprobirii acestuia.

DIRECTIA ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLI
Director Executiv Adjun

MANEA FLORI

Datele dumneavoastri personale sunt prefucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Legea nr. 677/2001 in scopul Indeplinirii
atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Vd puteti exercita drepturile de acces, de interventie
si de opozitie in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisi semnatd si dataté trimisd pe adresa Primariei Sector 3
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Catre:

Societatea ADMINISTRARE STRAZI $3 S.R.L.
Calea Vitan nr.154-158, Sector 3

Avand in vedere necesitatea constituirii unor alei pietonale pe raza administrativ teritorial3
a Sectorului 3, v3 rugdm sa ne informati dacd sunteti interesati de executarea lucririlor in vederea
initierii unei proceduri de atribuire.

Va multumim pentru colaborare si vi asigurdm de intreaga noastri disponibilitate pentru
asigurarea unor servicii publice de calitate pe raza Sectorului 3, in limita competentelor care ne-au

fost atribuite.

Cu stim3,

Tntocmit,
Constantinescu Stef

Datele durneavoastrd persenale sunt prelucrats de Primaria Sectorulul 3 in conformitate cu Legea nr. 677/2001 In scopul indepiiniri
atribufitior legate. Datele pat fi dezviiiuite unor terli In baze unul femes legal justificat. Vi puteti exercita drepturile de acces, de interventie si
de opozitie in conditile previzute de Leses nr, 677/2001. printr-0 cerere sorisd semnatd si dataid Irimisd pe adresa Primé&riel Sector 3
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Catre:
Directia Administrarea Domeniului Public

Sediul: Str. Intrarea Odobesti, nr. 5-7, Sector 3, Bucuresti

in atentia:
Domnului Florin MANEA, Director Executiv Adjunct

Urmare adresei dvs. nr 113562/20.06.2018, inregistrati la AS 3 -Administrare Strazi
S3 S.R.L., sub ar. 496/20.06.2018, vi informam c¢d suntem interesati de executarea
hucririlor ce constd in constituirea unor alei pietonale pe raza administrativ teritoriald
a Sectorului 3, Bucurest.

Cu deosebiti consideratie,

Administrator,
AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.
Toan CONSTANTINESCU
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Ciatre
’ CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vi inaintam Raportul de specialitate al Directiei Administrarea Domeniului
Pubilic si proiectul de hotirére privind aprobarea modelului de contract st a caietului de sarcini
intocmite Tn vederea atribuirii cétre intreprinderile publice avind ca autoritate tutelard Sectorul 3 al
Municipiului Bucuresti, a contractului avind ca obiect executia de lucrari “pavare alei si montare
borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipinlui Bucuresti, cuprinse in arealul
urmdtoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Campia Libertitii -
Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Cémpia Libertitii - Bd Camil Ressu -
Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu —
str.lon Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd
Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca
Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu
Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru -
Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis -
Bd I Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd
Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brincusi - Bd. Basarabia-Str Campia
Libertatii - Str Baba Novac - Str Constantin Brancusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D;
I1; I3; KI; K2; K3; K4)”

DIRECTIA ADMINISTRARE
DOMENIULUI PUBLIC
Director Executiv Adjun.

MANEA FLORIN

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Priméria Sectorului 3 in conformitate cu Legea nr. 677/2001 in scopui indeplinirii
atributiifor legale. Datele pot fi dezvdluite unor terti In baza unui temei legal justificat. VA puteti exercita drepturile de acces, de interventie
si de opozitie In conditiile previzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisd semnaté si datatd trimisd pe adresa Primériei Sector 3



Comisia pentru administrarea
domeniului public, realizarea
lucririlor publice, agrement

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
‘ RAPORT
referitor la proiectul de hotéirire privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea
atribuirii citre intreprinderile publice avénd ca autoritate tutelari Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractului
aviind ca obiect execuiia de lucriri ”Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului
Bucuresti, cuprinse in arealul urmitoarelor zone: Str, Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Cimpia
Libertitii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Sir Baba Novac - Str.Cimpia Libertitii - Bd Camil Ressu - Sos Mihai
Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — sir. lon Agirbiceanu - str.Burdujeni - Str
Lunca Bradului - Str.Postivarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotundi -Aleea
Rotundii-Aleea Lunca Muresului - Str.L.unca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Livin Rebreanu
- Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul
Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Pitriscanu -
Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brincusi - Bd. Basarabia-Str Cimpia
Libertatii - Str Baba Novac - Str Constantin Bréincusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; 11; 13; K1; K2; K3; K4)”

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrarilor publice, agrement, intrunité in sedinta din data de
..... &ﬂatg, & analizat proiectul de hotdrare privind aprobarea modefului de confract i a caietului de sarcini
fntocmite in vederea atribuirii citre intreprinderile publice avind ca autoritate tutelard Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a
contractului avdnd ca obiect executia de lucriiri “Pavare alei si montare bordurt la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipivlui
Bucuresti, cuprinse in arealul wwmdioarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Cdmpia Libertdsii - Bd
Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Sir Baba Novac - Str.Cdmpia Libertdtii - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Brovu-Calea Vitan -
Bd.Energejicienilor - Sir.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str. fon Agdrbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului -
Str.Postdvarul - Bd I Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotundd -Aleea Rotundd-Aleea Lunca
Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec 1918 - str Vasile
Goldis - Aleca Barajul Sadulii - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului -
Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Pdtrdgcanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd
Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brdncusi - Bd. Basarabia-Str Cdmpia Libertdafii - Str Baba Novac - Str Constantin Brdncusi -
Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; Il I3, Kl; K2; K3; K4)”, si considerd ci acesta a fost intocmit in conformitate cu
prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 gi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publicd locald,
republicats, cu modificirile §i completarile ultgrioare, Comisia pentru administrarea domeniufui public, realizatea lucririlor
publice, agrement, avizeazi FAVORABIL / NEFAVORARBIL proiectul de hotirére mentionat mai sus.

Fata de hotdrirea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:

PRESEDINTE, SECRETAR,
BELU-SIMA ELENA- DANIELA TUDOR ELENA
MEMBRI:
MARINEATA MARCEL
RADU CONSTANTIN
HONTARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN
DUMITRU CONSTANTIN
POPESCU ROMEOQ
TUDORACHE LIVIA
MOLDOVEANU LUCIAN-TONEL
ENACHESCU MARIAN-DANIEL




Comisia de administratie
publici locali, juridici,
apirarea ordinii publice si
respectarea drepturilor
cetitenilor

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT
referitor la proiectul de hotirire privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in
vederea atribuirii citre intreprinderile publice avind ca autoritate tutelard Sectorul 3 a! Municipiului Bucuresti, a
contractului avind ca obiect execufia de lucriiri ”Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al
Municipinlui Bucuresti, cuprinse in arealul urmitoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia -
Str.Cimpia Libertatii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Cimpia Libertitii - Bd Camil Ressu
- Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str. Ton Agfirbiceanu -
str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postivarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei -
Str.Rotundi -Aleea Rotundi-Aleea Lunca Muresului - Str.L.unca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae
Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru -
Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd
Basarabia - Str. Lucretiu Piatriscanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-
Str.Constantin Brincusi - Bd. Basarabia-Str Cimpia Libertiitii - Str Baba Novac - Str Constantin Brancusi - Bd
Nicolae Grigorescu (Zounele A; B; D; 11; I3; K1; K2; K3; K4)”

Comisia de administiatie, bﬂcaégca juridicd, ap#rarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetdfenilor,
Intrunitd 1o sedinta din data de.. .2‘2; ............ , a analizat proiectul de hotirire privind aprobarea modelului de
contract si a caietului de sarcini intocmite Tn vederea atribuirii citre intreprinderile publice avind ca autoritate tutelard
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractului avind ca obiect executia de lucriri “Pavare alei si montare borduri lu
spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, cuprinse in arealul wrmdtoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai
Bravu - Bd Basarabia - Str.Cdmpia Libertatii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Campia Libertdtii -
Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str. Ion
Agdrbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu -
Str.Firidei - Str. Rotundd -Aleea Rotundd-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd Nicolae
Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleeq Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd
Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleca Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd I Dec.1918 - Bd Basarabia -
Str. Lucretiv Pdtrdscanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brancusi - Bd.
Basarabia-Str Cdmpia Libertdtii - Str Baba Novac - Str Constantin Brincusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B, D; I1;
I3; K1; K2; K3; K4)”, si consideri ci acesta a fost intocmit In conformitate cu prevederile legale.

in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 si art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrafia publici
focald, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de administratie publicd locala, juridics, apérarea
ordinii publice si respectarea drepturilor cetitenilor avizeazi FAVORABIL / NEEAMOREBIL proiectul de hotarére
mentionat mai sus.

Fati de hotirdrea comisiet s-au exprimat urméitoarele opinii:

_ p—

SR e m e e e v v e e e eseatn et aan e et ana e,

PRESEDINTE, SECRETAR,
VADUVA IULIANA VASILIU MARIANA
MEMBRI:
PELINARU CORNEL

BAETICA NICOLETA MARIANA
DOBRE ALEXANDRU

PAUNICA ADRIANA

JACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN




Anexa nr. 11a HCLS3 o 244 /26.06.,90/8

CONTRACT DE LUCRARI

(] A QN ceeererrerrsvesserernnsnnrnnsss

1. In temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

Avind in vedere prevederile normative mentionate in continuare:

- Legea 50/1991 privind autorizarea lucrdrilor de constructii, republicati cu modificirile si
completérile ulterioare;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificdrile si completirile
ulterioare;

- Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificirile si
completirile ulterioare;

- Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicatd cu modificarile si completirile
ulterioare;

- Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin
Hotérarea nr. 5/26.01.2017;

- Ordonanta nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicatd cu meodificrile si completirile
ulterioare;

- Hotarirea Consiliului Local Sector 3 nr. 356 din 25.08.2017 privind infiintarea unei societati
comerciale avand drept scop prestarea activititii de amenajare si intretinere spatii verzi.

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completirile ulterioare;

- Hotérfrea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si
instalafii aferente acestora;

- alte acte legislative aflate In vigoare la aceasti data,

s-a Incheiat prezentul contract de hucréri, intre:

Partile contractante

A. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREST], cu sediul in Bucuresti, Calea Dudesti nr. 191,
sector 3 cod fiscal RO4420465 avéand cont nr. RO47TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria
Sector 3, reprezentatd prin Primar — Robert Sorin Negoita in calitate de achizitor, pe de o parte

si

B » cu sediul social in inregistraté la Registrul Comertului cu
nr. , cod de inregistrare fiscald , avind cont deschis
la , reprezentatd prin , In calitate de prestator, pe
de altd parte

2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract — prezentul contract gi toate anexele sale;
b. contract de lucrdri — contractul care are ca obiect exclusiv executia de lucrari;

¢. achizitor §1 executant — pérgﬂe confractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
" . AVIZAT
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d. pretul contractului — pretul platibil executantului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrali si corespunzétoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

e. reprezentantii achizitorului — persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea
verificlrii executiei corecte a lucrérilor sau pentru a indeplini anumite indatoriri;

f. reprezentantul executantului — persoana desemnatii de executant s3 primeascd instructiuni in numele
acestuia aprobate de achizitor;

g. lucréri - totalitatea lucririlor de executie;

h. amplasamentul lucrdrii — locul unde executantul executi lucrarea;,

i. graficul de executic — evaluarea fizicd si valoricd in timp a lucririlor de executie contractate, cu
respectarea fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale;
intocmit de executant si supus aprobirii achizitorului, in conditiile contractului;

j- data de Incepere a lucrarilor — data stabiliti in ordinul de incepere al lucrérilor emis de achizitor;

k. ordinul de incepere a lucririlor — notificarea emisa de achizitor catre executant, care stabileste data
atacdrii lucrérilor de executie, in corelare cu graficul de executie;

I. document scris — orice document intocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de
primire, care are legitura cu orice problema intervenita in derularea contractului;

m. situafii lunare de platd — situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, inaintate lunar, de
executant, spre aprobare achizitorului, In forma i continutul stabilit de acesta, care cuprind sumele
datorate executantului, calculate pe baza cantititilor de lucriiri si a preturilor unitare si executate
cumulat pand la sfargitul lunii de raportare;

n. situatie finald de platd — ultima situatie cumulativd de platid intocmiti de executant, cu ocazia
comunicarii finalizirii lucréirilor, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusd aprobirii
achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executdrii tuturor lucririlor
contractate;

0. perioada de garantie — perioada de timp cuprinsd intre data receptiei la terminarea lucririlor si data
receptiel finale, a cdrei duratd se stabileste prin contract i in cadrul cireia executantul are obligatia
inldturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor apirute datoritd nerespectirii clauzelor si
specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale,
mnstalatii, subansamble etc., necorespunzitoare;

p- costul lucrdrilor — totalitatea cheltuielilor executantului efectuate tn conformitate cu contractul;

r. utilajele executantului — toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare
executiet lucrarilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

s. materiale — produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din Juctirile
perinaiiente;

t. echipamente — masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

x. modificare — schimbare adusi specificatiilor dispusa de citre achizitor potrivit contractului;

y. forfa majord — un eveniment mai presus controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibild
executarea §t, respectiv, indeplinirea contractului;

sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, cutremure, incendii, inundatii, sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus
care, [ird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uncia
dintre parti;

7. z1 — zi calendaristica; an — 365 zile.
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3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,,zt” ori ,,zile” sau orice referire la zile reprezinta zilele calendaristice, dar nu se specifica
in mod diferit.

3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.
3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in urmatoarea
ordine de prioritate:

- Prevederile legii romane;

- Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii:

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Executantul se obliga sé execute, finalizeze si s intretina urmatoarele obiective de investitii:

” Lucrari de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti,
cuprinse 1n arcalul urmitoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia -
Str.Campia Libertdtii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Campia Libertitii -
Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu
Rebreanu —~ str.don Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd I Dec
1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca
Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu
Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd.
Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1
Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd
Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brincusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Sir Baba Novac
- Str Constantin Brancusi - Bd Nicolae Grigorescu (Lonele A; B; D; I1; I3; K1; K2; K3; K4)”

4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite de Parti
prin prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de

fei cu TVA, din care lei TVA, reprezentind lei
exclusiv TVA, conform preturilor aferente categoriilor de lucrari aprobate prin H.C.L.S 3 nr. __ din
, respectiv:

? Lucrari de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti,
cuprinse in arealul urmitoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia -
Str.Campia Libertitii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Campia Libertitii -
Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu
Rebreanu — str.lon Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec
1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca
Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu
Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 ~ str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd.
Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1
Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd
Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brincusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac

- Str Constantin Brincusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; 11; 13; KI; K2; K3; K4)”.
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conform anexei la prezentul contract.

5.2. Valoarea finala a contractului, respectiv pretul fucrarilor executate, platibila executantului de catre
achizitor, va fi valoarea rezultata in baza tuturor situatiilor de lucrari, ca urmare a lucrarilor real
executate si a masuratorilor efectuate in teren, dar nu va putea depasi valoarea indicatorilor tehnico-
economici aprobati.

5.3. Sursa de finantare va fi: Bugetul local si alte surse legal constituite.

6. Durata contractului

6.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si produce efecte pana la
data incheierii procesului verbal de receptie finala, fara obiectii, a lucrarilor contractate si eliberarea
garantiei de buna executie, respectiv pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale de catre
ambele parti.

6.2. Durata contractului se va decala corespunzator cu numarul de zile atunci cand intervine orice fel
de sistare comunicata de achizitor.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractulu: incepe dupa constituirea garantiel de buna executie si emiterea Ordinului
de incepere a lucrarilor.

7.2. Executantul se obliga sa execute lucrarile prevazute la art.4.1. in decurs de 3 (trei) luni de la data
emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor, cu drept de finalizare in avans.

Ordinul de incepere se va emite in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea autorizatiei de construire.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:
a. Caietul de sarcini;
b. Oferta tehnico-financiara a executantului;
¢. Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire;

d HC.LS 3 nr. _ din pentru aprobarea preturilor aferente categoriilor de
lucrari;

e. HCL.S3nr. din pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

f. Anexe.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte
persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1., iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul sufera intarzieri atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a
duratei de executie la care executantul are dreptul.

9.2. Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 9.1., de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.
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16. Obligatiile principale si drepturile executantului

10.1. (1) Executantul are obligatia de a realiza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in limitele
prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul se obliga sa realizeze lucrarile la standardele si/sau performantele prezentate atat in
caietul de sarcini cat si in legislatia incidenta.

(3) Executantul se obliga sa detina atat personal de specialitate cat si personal necesar pentru
indeplinirea obiectului contractului.

+ (...) Executantul se obligé si nu subcontracteze lucrérile ce fac obiectul prezentului contract.

(4) Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor, in conformitate cu graficul de
executie. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Conform prevederilor din Caietul de sarcini.

(5) Executantul este obligat sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate ete.), legate de, materialele; echipamentele, instalatiile sau ufilajele
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de achizitor.

(6) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contfract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precumn si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor st a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
ulterioare.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza
si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

¢) asigurarea nivelulur de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiel si asigurarea conditiilor necesare efectuarti acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor st a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului,

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum
si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu
altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul investitorului;
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g)

h) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
1) sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii — 1.S.C. in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
j) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
k) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
1) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
m) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului orice documente pe care executantul
trebuie sa le infocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
10.3. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
10.4. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatilor respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricaror parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
10.5. Pe parcursul executiei fucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;
11} de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie si ingradire,
alarma si paza, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care isi desfasoara activitatea
pe santier, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
penfru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
10.6. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data predarii amplasamentului pana
la data semnérii procesului-verbal de receptie a lucrérilor.
10.7. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul arc obligatia, in
misura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau In mod abuziv:
a) confortul riveranilor;
b) ciile de acces, prin folosirea st ocuparea drumurilor si ciilor publice san private care deservesc
proprietitile aflate In posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.
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(2) Executantul va despigubi achizitorul fmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
intereselor, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legiturd cu
obligatia previzuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu; executantul va selecta traseele, va alege g1 va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incircaturile, Tn aga fel incit traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in
misura in care este posibil, astfel incit si nu producid deteriordni sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective. Este obligatorie curatarea §i spilarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier
pe drumurile publice.

(2) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitirii transportulai materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricédror drumuri sau poduri care comunicd cu sau
care se afla pe traseul santierului.

10.9. (1) Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole mutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

i) de a aduna si indepdrta de pe santier dariméturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pind la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 11 sunt necesare in scopul Indeplinirii
obligatiilor sale Tn perioada de garantie.

10.10. Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite Intr-un interval de 4 ani de la receptia la terminarea lucrdrii.

10.11. La inceperca lucrdrilor, Executantul se obligd s obtind de la autoritifile competente toate
autorizatiile, aprobarile, permisele, licentele si avizele necesare pentru indeplinirea oricérei activitifi ce
face obiectul prezentului Contract.

10.12, Executantul se obligd sd execute toate operatiunile stabilite in caietul de sarcini si sd respecte
programul de lucru convenit cu achizitorul si graficul de executie a lacririlor.

10.13. Executantul se obligd si ia mdisurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munci si
normele de protecti a muncii si evitarea accidentelor.

10.14. Executantul se obligd si prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de
incercare i termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

10.15. Executantul se obligd si remedieze si s suporte integral toate pagubele produse din vina sa, In
timpul derulirii executiei.

10.16. In cazul aparitiei unor cauze de forta majord care determina intrzieri in executia lucrarilor sau
chiar Incetarea temporard a acestuia, Executantul este obligat sa anunte de indata achizitorul si va lua
orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

10.17. Executantul se obligi si respecte toate obligatiile legale in vigoare privind protectia mediului,
care decurg direct din executarea lucrarilor ce fac obiectul Contractului, precum si cele derivate din
activititile conexe executiei lucrrilor.

10.18. Pe toatd durata contractului, executantul isi asumd obligatia de a indeplini conditiile previzute
de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

10.19. Executantul rispunde si garanteazid material si financiar pentru buna desfasurare a lucrérilor,
calitatea si cantitatea stabilite prin graficul de executie. In acest sens, Executantul se obliga si incheie
in termen de 10 zile de la data semnérii prezentului Contract, o politd de asigurare complexad pentru
toate riscurile aferente prestérii serviciilor si executiei lucrdrilor ce fac obiectul prezentului Contract
pentru o sumd asiguratd care s& acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce

vor fi acoperite de asigurare se referd la cutremure, inundatii, incendii $i explozil, riscuri electrice si
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stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor $i materialelor utilizate prin care se
produc pagube unor bunuri ale persoanclor fizice sau juridice sau vitimiri ale unor persoane, inclusiv
riscuri care sunt consccinta unor fenomene naturale;

10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, in care va fi cuprinsd o enumerare a
politelor de asigurare in vigoare. Politele si modificdrile lor sunt tinute la dispozitia Achizitorului.
Executantul se obligd si-1 informeze pe Achizitor despre orice incetare, modificare sau limitare a
acestor polite, care implicd o schimbare semnificativd in ceea ce priveste orice acoperire a riscurilor
pentru care s-a incheiat anterior polita. Executantul va informa Achizitorul si asigurdtorul ori de céite ori
are loc o schimbare de situatie, prezentd sau potentiald, care ar putea afecta riscul suportat de
asiguritor; Oricdnd considerd cd este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea
obiectului sau naturii asigurdirii, pentru a asigura acoperirea unei pirti mai largi sau a integralitagii
riscurilor.

10.21. Executantul se obligd sé respecte prevederile legislatiei incidente in materia achizitiilor publice.
10.22. Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinti, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum §i pentru materializarea cotelor
de nivel In imediata apropiere a terenului.

11, Oblisatiile si drepturile achizitorului

11.1. Achizitorul se obliga sa plateascil executantului pretul previzut la art. 5.1, din prezentul contract,
citre , in contul deschis la , conform prevederilor
prezentului contract.

11.2. Achizitorul are obligatia de a achita contravaloarea lucririlor executate in conditiile stipulate in
prezentul contract.

11.3. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daci nu s-a convenit
altfel, urmétoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcing;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare $i pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier;

(2) Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se
suporti de catre executant.

11.4. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate (daci este cazul).

11.5. Achizitorul arec obligatia de a examina gi mésura lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.

11.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $i a oricéror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.7. Achizitorul are dreptul de a urmdri, controla si supraveghea modul de respectare si Indeplimre a
obligatiilor contractuale, calitatea si eficienta activitdtilor in tot timpul executdrii, Intocmind note de
constatare pe care le transmite Executantului.

11.8. Achizitorul are dreptul de a modifica in mod unilateral partea reglementard a Contractului, cu
notificarea prealabild a Operatorului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local,
dupi caz;

11.9. Achizitorul are dreptul sd sanctioneze Operatorul, pentru nedndeplinirea obligatiilor contractuale
asumate manifestate prin prestarea/executia unor servicii/lucrari inferioare, calitativ si cantitativ,
parametrilor tehnici stabiliti prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice In vigoare;
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12. Sanctiuni pentru neidndeplinirea culpabili a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugeste sd-si Indeplineascd obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobanda
legala penalizatoare previzuti la art. 3 alin 2' din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda
legald remuneratorie i penalizatoare pentru obligatiile binesti, precum si pentru reglementarea unor
méasuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobatd prin Legea nr. 43/2012, cu completirile
ulterioare. Dobénda legald penalizatoare se aplicd pentru fiecare zi de intirziere, pani la indeplinirea
efectivi a obligatiilor.

12.2. In cazul in care, din vina sa exclusivi, achizitorul nu isi onoreaza facturile in termenul stabilit,
executantul are dreptul de a solicita plata dobdnzii legale penalizatoare aplicate la valoarea platii
neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr.72/2013 privind misurile pentru combaterea
intarzierii In executarea obligatiilor de plati a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate Intre
profesionisti si Intre acestia si autoritafi contractante. Dobénda legali penalizatoare se aplicd pentru
fiecare zi de intirziere pdna la indeplinirea efectivd a obligatiilor.

12.3. Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresatid
executantului, fard nicio compensatie, dacd acesta din urmai intra in insolventd, cu conditia ca aceasti
anulare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru executant. In acest
caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract
indeplimti pind la data denuntérii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de buni executie a contractului

13.1. Executantul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului de lucrdri fird TVA, in valoare de lei, in termen de 5 zile
lucritoare de la semnarea prezentului contract de ambele pérti. Perioada de valabilitate a garantiei va fi
egald cu durata contractului la care se adauga 2 ani (perioada de garantie a lucririlor).

13.2. Garantia de buné executie se poate constitui in una din variantele de mai jos:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condiiile legii de o societate
bancaré sau de o societate de asiguriri, care devine anexi la contract.

b) in cazul in care valoarea garantiei de bund executie este mai micd de 5.000 de lei, autoritatea
contractantd are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunere la casierie a unor sume in
numerar.

¢) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia ca autoritatea
contractanti si fi previzut aceasti posibilitate in documentatia de atribuire. In acest caz, coniractantul
are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autorititii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de catre
contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin (4) si (5) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5
% din pretul contractului de achizitie publici firdi TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de
achizitie publicd/contractului subsecvent, autoritatea contractantd urmeazd si alimenteze contul de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite contractantului pind la concurenta
sumei stabilite drept garantic de buni executie in contractul de achizitie publicd si va instiinta
contractantul despre varsamantul efectuat, precum $i despre destinatia lui.
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Din contul de disponibil deschis Ia Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati
atit de citre contractant, cu avizul scris al autoritifii contractante care se prezintd unitatii Trezoreriei
Statului, cdt si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autorititii contractante in favoarea
cireia este constituitd garantia de buni executie.

13.3. In cazul in care executantul nu transmite garantia de buni executie in perioada specificati la
punctul 13.(1), contractul este reziliat de drept, fird obligatia de notificare sau indeplinire a oricérei
formalitati de citre Achizitor.

13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricénd pe parcursul
Indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu si indeplineste,
sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bunid executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodaté obligatiile care nu au fost respectate.

13.5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de bund executie conform prevederilor
legale in vigoare.

14, Inceperea si executia lueririlor

14.1. (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 3 zile lucratoare de la primirea
ordinului de incepere din partea achizitorului. Executantul trebuie s& notifice achizitorului data
inceperii efective a lucrarilor.

14.2. (1) Lucrérile trebuie si se deruleze conform graficului general de executie si s fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se considerd date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcituit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe
parcurs, desfdsurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrérilor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate
prin contract.

(3) in cazul in care executantul intdrzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau daci nu fsi
indeplineste indatoririle prevdzute in prezentul contract, achizitorul este indreptafit si-1 fixeze
executantului un termen pind la care activitatea si intre in normal si s il avertizeze ci, in cazul
neconformiinii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucriirilor si de a stabili
conformitatea lor. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu execufia din
partea executantului si dirigintele de santier sau, dacd este cazul, altd persoand fizicd sau juridicd
atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfisoard activititile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.

14.4. (1) Materialele trebuie si fie de calitatea prevazuta In documentatia de executie.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mésurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv manopera aferenté
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daci se dovedeste c& materialele nu sunt corespunzitoare calitativ
sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

14.5. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fird aprobarea

achizitorului prin consultantul lucrérilor.
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(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucriiri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si
de a reface aceastd parte sau pirti de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzdtoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate
de cétre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

15. Intirzierea si sistarea lucririlor

15.1. Tn cazul in care:

1) volumul sau natura lucrérilor neprevizute; sau

if) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin incilcarea
contractului de cétre acesta,

Indreptiteste executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricérei parti
a acestora, atunci, prin consultare, pértile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care
executantul are dreptul.

16. Finalizarea lucririlor

16.1. Ansamblul lucrdrilor, prevazut a fi finalizat intr-un termen prin graficul de execufie, trebuie
finalizat In termenul convenit, termen care se calculeazi de la data inceperii lucririlor.

16.2. (1) La finalizarea lucrarilor, executantul arc obligatia de a notifica, In scris, achizitorului ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate i a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd
cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere §i finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nou#
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatérile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17. Perioada de garantie acordata lucririlor

17.1. Perioada de garantie a lucrérilor este de 24 luni si decurge de la data receptiei la terminarea
lucrdrilor si pana la receptia finala.

17.2. (1) In perioada de garanfie, executantul are obligatia, In urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucririle de remediere a viciilor si a altor defecte a ciror cauzi este nerespectarea
clauzelor contractuale.

(2) executantul are obligatia de a executa toate activititile previzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, in
cazul In care ele sunt necesare datoriti:

1) utilizari de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
i1) neglijentet sau neindeplinirii de citre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite
care 1i revin in baza contractului.

17.3. In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este
indreptatit sd angajeze si sd pliteascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucréri vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sa;;.,,r;etmute din sumele cuvenite acestuia sau
din cuantumul garantiei de bund executie constituitd. ;,.,'
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18. Modalititi de plati

18.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant, in termen de maxim 30 de zile de la
data Inregistririi facturilor depuse de acesta la Directia Economici din cadrul Sectorului 3, dar numai
dupd acceptarea situatiilor de lucréri de citre achizitor, insotite de certificate de calitate, declaratie de
conformitate, procese verbale de lucriri ascunse si atasamente.

18.2. Toate situatitle de lucriri anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti vor fi
certificate de citre dirigintii de santier.

18.3. (1) Pldtile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucririlor executate
conform contractului. Lucrarile executate si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucriiri partiale,
intocmitd astfel incit sd asigure o rapidd i sigurd verificare a lor. Din situatiile de Iucrdri partiale
achizitorul va putea face scdzaminte pentru servicii ficute executantului si convenite cu acesta. Alte
scdzdminte nu se pot face decét in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.

(2) Situatiile de plata partiale se vor depune la Directia Administrarea Domeniului Public inainte de
emiterea facturii si vor fi confirmate in termen de 10 zile de la data depunerii.

(3) Plitile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de bund execufie a executantului; ele nu se considerd, de catre achizitor, ca receptie a lucririlor
executate.

18.3. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata finald de
catre achizitor. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, In special, datoriti unor
eventuale litigii/notificari/contestatii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd in
termenul previzut in contract.

18.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind clind procesul-verbal de receptie finali nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucriirile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de procesul

verbal de receptie final4.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1. Pentru lucririle executate si pentru serviciile prestate se vor utiliza preturile unitare aprobate prin
H.C.L.S 3 nr. din .

19.2. Partile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractuale, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi interesele
comerciale legitime ale acestora sau in cazul aparitiei unor imprejurdri care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului.

20. Asigurari

20.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia, in termen de 10 zile lucritoare de la data semndirii
prezentului Contract Inainte de inceperea lucririlor conform art. 10.19, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea apérea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, sa testeze sau si
receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice sau juridice.
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(2) Asigurarea se va incheia cu o agenfie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportati de céitre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, trimestrial conform art. 10.20 si ori de céte ori
i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Amendamente

21.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre Partile
Contractante.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementara a
prezentului Contract, cu noftificarea prealabild de 30 de zile a Operatorului, din motive exceptionale
legate de interesul public sau local, dupé caz.

Dacd pe durata deruldrii Contractului intervin modificdri legislative in Codul Fiscal (in principal
privind taxa pe valoare adaugatd) care sa afecteze Contractul, se vor incheia acte aditionale care si
alinieze obligatiile ofertate la prevederile legale.

Eventualele diferente la creantele bugetare si accesoriile acestora constatate In wrma verificarilor
efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.

22. Incetarea contractului

22.1. Prezentul Confract inceteazi in urmétoarcle situatii:

a) la expirarea duratet stabilite prin Contract;

b) prin executarea de cétre ambele parti a tuturor obligatiilor ce revin conform prezentului contract si
legislatiei aplicabile;

¢) prin acordul scris al partilor;

d) in cazul 1n care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de citre Achizitor;
e) in cazul in care cazul de fortd majord durcazi mai mult de 2 luni de zile;

[} prin rezilierea unilaterala de catre Achizitor in conditiile stipulate in prezentul Contract;

22.2. Incetarea Contractului nu afecteazi executarea obligatiilor scadente tntre Pirfile Contractante i
nu exonereazi Partea in culpa, in caz de reziliere, de raspunderea pentru prejudiciile cauzate.

22.3. in situatia rezilierii/ rezolutiunii totale/partiale din cauza neexecutirii/executarii partiale de catre
Executant a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese in cuantum egal cu
valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

22.4. Nerespectarea In mod repetat de citre o parte a obligatiilor confractuale va {1 doveditd cu
notificérile scrise si transmise de cétre cealaltd parte, notificéri care vor face referire la neindeplinirea
respectivd, precum si la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificdri privind neéndeplinirea
obligatiilor, pe care cealaltd parte estc obligatd sd le furnizeze In termen de maxim 5 zile de la data
primirii notificarii.

22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
pértile contractante.

22.6. Partile sunt de drept Tn intirziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract.
22.7. Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrir, in cel mult 15 zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data Incheierii contractului, sub conditia

notificérii executantului cu cel putin 3 zile Tnainte de momentul rezilierii.
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23. Rezilierea contractului

23.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti di dreptul
pirtii lezate de a cere rezilierea contractului de lucriri si de a pretinde plati de daune-interese.

23.2. Prezentul contract nceteazd prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare
transmisd cu 15 zile Tnainte de data la care rezilierea unilaterald va produce efecte, in cazul in care
Achizitorul nu onoreazi plata facturilor in perioada stabiliti.

23.3. Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul de lucriri in cel mult 30 de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data Incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incdt indeplinirea contractului respectiv ar fi
conirard mteresului public.

Tn acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din
contract Indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

23.4. Achizitorul are dreptul si rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisi cu 15 zile
nainte de data la care rezilierea unilaterald va produce efecte, iar Executantul se obliga s pliteasci cu
titlu de penalitate Achizitorului o sumai egald cu 10 % din valoare contractului precum i penalititile
datorate in baza prezentului contract, in urmatoarele cazuri:

a) Executantul nu respectd termenul final gi/sau termenele intermediare previzute in Graficul de
Executie, iar intarzierile depasesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite in Contract;

b) Executantul nu executd lucrari de calitate gi in conformitate cu Caietul de Sarcini i cu prescriptiile
si standardele In vigoare si nu remediazi luerdrile necorespunziitoare calitativ in termen de maxim 15
zile, desi a fost notificat in acest sens de Achizitor;

¢) In cazul in care impotriva Executantului s-a declansat procedura dizolvarii sau cea a reorganizirii
judiciare sau a falimentului;

d) dacd executantului i sunt retrase sau nu obfine autorizatiile, avizele sau orice alte documente
necesare executdrii obligatiilor contractuale;

¢) dacd Executantul subcontracteazi lucrérile ce fac obiectul prezentului contract,

23.5. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la articolele de mai sus, va interveni in urma
unei notificiri de reziliere, transmise de partea care invocd rezilierea partii Tn culpd, conform
termenelor mentionate anterior.

24. Cesiunea

24.1. Intr-un contract de achizitie publicd este permisd doar cesiunea creantelor ndscute din acel
contract, obligatiile niscute riméinind in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si

asumate initfial.

25. Forta Majori

25.1. Forta majora este constatati de o autoritate competenti

25.2. Forta majora exonereazd pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

25.3. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar firi a
prejudicia drepturile ce i se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

25.4. Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia §i si ia orice mdasuri care i stau la dispozitie in vederea limitirii

consecintelor.
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25.5. Dacé forta majord actioneazd sau se estimeazi ca va actiona o perioadd mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara va vreuna din parti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor

26.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legéturd cu Indeplinirea
contractului.

26.2. Daca, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc
sd rezolve In mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze
de cétre instantele judecatoresti de la sediul achizitorului.

27. Limba care cuverneazi contractul

27.1. Limba care guverneaza contractul este romana.

28. Comunicéiri

28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmisd In scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, ¢ét i in momentul primirii.
28.2. Comunicirile Intre pérti se pot face si prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicrii.

28.3. In acceptiunea pirtilor contractante, orice notificare adresati de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinitd daci va fi transmisi la sediul previzut in Partea introductiva a prezentului Contract.
29.4. In cazul in care notificarea se face pe cale postals, ea va fi transmisd, prin scrisoare recomandati,
cu confirmare de primire si se considerd primitd de destinatar la data mentionatd de oficiul postal
primitor pe aceastd confirmare.

28.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considerd primita in prima zi lucrétoare dupa cea in care
a fost expediati.

28.6. Notificdrile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre Parti, daci nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia din modalititile prezentate la alineatele precedente.

29, Legea aplicabild contractului

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

30. Dispozitii finale

30.1. Prevederile propunerii tehnice anexd la prezentul Contract sunt obligatorii pentru pirtile
contractante.

30.2. Prevederile prezentului Contract se completeazi cu prevederile caietului de sarcini, pértile avand
obligatia de a aplica si respecta in totalitate obligatiile si sarcinile stabilite prin aceste acte.
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31. Pirtile desemneazi urmiitorii reprezentanti pentru urmirirea deruliirii contractului:

- din partea executantului:

- din partea achizitorului:

Prezentul Contract intrd in vigoare la data semndrii lui si a fost incheiat In 2 exemplare de o
valoare egald, din care un exemplar pentrut Achizitor si un exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR ' EXECUTANT
PRIMARIA SECTOR 3
Robert Sorin NEGOITA

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC,
Director Executiv Adjunct
Manea Florin

DIRECTIA ECONOMICA,
Director Executiv g
Octavian Ghetu i

DIRECTIA JURIDICA,
Director Executiv
Roxana Cirstea
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CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL I : DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivalui deinvestitii:

Lucrari de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al
Municipiului Bucuresti, cuprinse in arealul writoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd
Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Cimpia Libertitii - Bd Camil Ressu - Bd Mihai
Bravu-Str Baba Novac - Str.Ciimpia Libertitii - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-
Calea Vitan - Bd.Energeticienilor -~ Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.fon
Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str. Postavarul - Bd 1 Dec 1918-
Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str. Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea
Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae
Grigorescu-Str Livin Rebreanu - Bd, 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul
Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea
Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu
Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae Grigorescu-
Str.Constantin Brincusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac - Str
Constantin Brancusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; 115 I3; K1; K2; K3;
K4).

1.2. Obiectul contractului: achizitie de lucrari

Modul de atribuire: in conformitate cu prevederile art 31 din Legea nr 98/2016
privind achizitiile publice si ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr
219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea catre intreprinderile
publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractelor

avand ca obiect executia de lucrari si/sau prestarea de servicii.

1.3.Contractor

Seva desemna in urma procedurii.

1.4. Durata derealizare a obiecﬁvului sigarantia.
Durataderealizare pentru fiecare obiectiveste :

- pentru executie: 12 luni de la emiterea Ordinului de Incepere.
Perioada de garantie: 36 luni.

1.5. Ordonatorul principaldecredite:
Primaria Sectorului 3:

Finantarea se va face din bugetul local si din orice alte surse de finantare constituite legal

1.6.Autoritatea contractanta
Primiria Sectorului 3, CaleaDudestinr.191, Bucuresti cod fiscal 4420465




1.7. Obiectiv proiect

Obiectul prezentului proiect consta in executia lucririlor pentru pavarea aleilor si montarea
de borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti cuprinse in arealul
urmatoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mibai Bravu - Bd Basarabia - Str.Campia Libertitii - Bd
Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Cimpia Libertitii - Bd Camil Ressu - Sos
Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu — str.ion
Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor
Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Muresului -
Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1
Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae
Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 -
Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia — Bd Nicolae
Grigorescu-Str.Constantin Bréncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac - Str
Constantin Brancusi - Bd Nicolae Grigorescu

CAPITOLUL I, PREZENTAREA PROIECTULUL

Realizarea unor alei pietonale pavate, cu montarea de borduri la spatiile verzi din Sectorul 3
al Municipiului Bucuresti, respectiv in arealul cuprins in zonele mentionate anterior, care ar
diminua considerabil riscul de accidente, ca urmare a circulaiei pietonilor pe carosabil,
delimiténd astfel carosabilul si protejand in acelasi timp si spatiul verde.

Lucrarile vor imbunitdti considerabil viabilitatea si starea tehnica a partii carosabile si a
trotuarelor si implicit confortul si siguranta utilizatorilor, oferind conditii de circulatie substantial
imbunatatite.

Lucrérile constau in realizarea sau modernizarea aleilor. Se vor aduce la cota capacele
caminelor de canalizare (vizitare), gurile de scurgere, risuflitorile de gaze, hidrantii, etc. Acolo
unde este cazul.

Anterior executdrii lucririlor se vor elabora documentatiile ce vor sta la baza lucrarilor;
acestea vor fi avizate de verificatori atestati.

Detalii privind proiectul mentionat mai sus se regisesc in Studiile de fezabilitate anexate.

Prin proiect se doreste amenajarea aleilor si a spatiului verde, astfel incat sa asigure
rezidentilor sectorului 3 si nu numai, atat siguranti cét si infrumusetarea sectorului.

in cadrul proiectului, vor fi desfisurate urmitoarele categorii de lucriri:

P1 — Montare borduri mari din beton

e SAPATURA MANUALSA IN SPATH LiMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN
PAMNECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<(),75M T.TARE

¢ MONTAT BORDURI MARI DIN BETON 20X25 PE FUNDATIE DIN BETON C8/10

* TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC
RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA




e ROSTUIREA CUMORTAR DE CIMENT, PAVAJ-CALUPURI CAL.
o STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE

s CURATAREA TERENULUI
» SAPATURA MANUALA IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR.IN

PAM.NECOQEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE
MONTAT BORDURI MARI DIN GRANIT 20X25 PE FUNDATIE DIN BETON C8/10
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC
RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA

P 3 — Montare borduri mici die beton

SAPATURA MANUALA IN SPATII LIMIT.SUB iM CU TALUZ VERT.NESPR.IN
PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE

MONTAT BORDURI MICI DIN BETON 10X15 PE FUNDATIE DIN BETON C8/10
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC
RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA

P 4 - Montare borduri mici din granit

SAPATURA MANUALA IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR.IN
PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE

MONTAT BORDURI MICI DIN GRANIT DIFERITE DIMENSIUNI PE FUNDATIE DIN
BETON C8/10

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC
RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA

P5— Amenajare teren pavele beton gr. 6 cm pe nisip

SAPATURA MANUALA IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN
PAM.NECOEZ.ST SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL
AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

AMENAJARE TEREN CU ALEI SI ALTE SUPRAFETE DIN PAVELE DIN BETON PE
NISIP

TRANSPORTUL MATERJIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC
RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA

P6 - Amenajare/reamenajare cu pavele beton gr.6 cm pe sapi

SAPATURA MANUALA IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR.IN
PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE

FUND.BETON CIMENT, 10CM GROS. LA TROT.ALEI PIETONI/CICLISTI EXEC.DIRECT
PE PAT DINAINTE PREGATIT

ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

AMENAJARE TEREN CU ALEI ST ALTE SUPRAFETE DIN PAVELE DIN BETON PE UN
STRAT DE 3-5CM SAPA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC
RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA

P7 - Pavaj pietonal auriu 4 cm

PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE
TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARL PANTE, SAPE

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE
ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA Pt
PAVAJ PIETONAL DIN GRANIT ANTIDERAPANT CUL. AURIU - GROSIME 401\4;2;*?* S




(MONTAJ INCLUS)
e TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA
DIST =10 KM

P8 - Pavaj rosu 2cm

e CURATAREA TERENULUI

e SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI
SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE

» TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE, SAPE

e STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE
ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

* PAVAJPIETONAL DIN GRANIT ANTIDERAPANT CUL. AURIU - GROSIME 2CM
(MONTAJ INCLUS)

* TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA
DIST.=10 KM

P9 -  Spargeri/desfaceri platforme beton 15-30cm gr.
e SPARGER! SI DESFACERI BETON DIN CIMENT
¢ INCARCARE DIFERITE MATERIALE IN MIJLOACE AUTO
s TRANSPORTUL RUTIER ALL MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

P 10 - Asternere mixtura asfaltica alei, gr.4 cm

¢ ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA ALEI - 4ACM

o CURATAREA TERENULUI

» TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA
DIST.=10 KM

P 11 — Decapare mixturi asfaltice alei

» DECAPARE MIXTURI ASFALTICE ALEI SI ALTE SUPRAFETE AFERENTE SPATIILOR
VERZI DIN ZONA 11 si Il

o CURATAREA TERENULUI

e TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA
DIST =10 KM

P 12 — Frezare mixturi asfaltice alei

¢ FREZARE MIXTURI ASFALTICE ALEI SI ALTE SUPRAFETE AFERENTE SPATIILOR
VERZI DIN ZONA 1l si ITT

o CURATAREA TERENULUI

e TRANSPORTUL RUTTER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA
DIST =10 KM

CAPITOLUL IIL. EXECUTIA LUCRARILOR

Executantul are obligatia sa execute obiectivele la cheie. Daca anumite aspecte nu au
fost detaliate sau au fost omise in cajetul de sarcini, la elaborarea ofertei, executantul are
obligatia sa respecte principiul realizarii la cheie a imobilului.

Contractul de executic se atribuie dupa aprobarea de catre Consiliul Local al Sect
preturilor unitare aferente categoriilor de lucrari .




CERINTE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI

A. REALIZAREA LUCRARILOR DE C+M:

Realizarea lucrarilor se va face pe baza proiectului tehnic verificat si aprobat de catre
verificatori de proiect atestati MLPTL, in conformitate cu normele si normativele tehnice in
vigoare si cu respectarea standardelor de calitate sub supravegherca persoanelor desemnate sa
verifice calitatea lucrarilor ( sef santier, Responsabil Tehnic cu Executia, Responsabil CQ etc).

CERINTELE ESENTIALE DE CALITATE

Cerintele esentiale de calitate se vor asigura pentru categoria "D" de importanta a
constructiei, stabilite conform Legii 10#/1995, privind calitatea in constructii cu modificarile si
completarile ulterioare, H.G.R. 766/1997 si normativelor tehnice in vigoare in domeniul
proiectarii si executarii lucrarilor de constructii, corelate si completate cu prevederile din
legislatia altor domenii complementare care determina anumite cerinte specifice de natura
functionala, tchnica san de dotare, cum ar fi cele privind protectia civila, securitate Ia
incendiu, sanatatea populatiei, protectia mediului, corespunzator particularitatilor functionale si
de amplasament.

L CONTINUTUL _PROPUNERII TEHNICE PREZENTATE DE OFERTANT:

PARTEA SCRISA
i Liste de cantitati pe specialitati;

Executantul va lua in calcul toate categoriile de lucriri principale anexate la
prezentul caiet de sarcini fiind rispunzitor de intocmirea devizului oferti, ce
va contine toate lucririle necesare realizdrii fiecirui obiectiv in parte .

ii. Descrierea lucrarilor;

iii. Tehnologii de executie lucrari;

iv. Planul calitatii propus pentru indeplinirea contractului;

V. Graficul fizic de executie a lucrarilor, pe perioade de timp si categorii de
lucrari, cu precizarea duratei de garantic a lucrarilor ce urmeaza a fi
cxecutate.

I{l. PROPUNEREA FINANCIARA

Executantul va clabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa fumizeze toate
informatiile cu privire la pretul contractului de achizitie publica, conform formularulyi de
oferta si anexele la formularul de oferta.

Oferta financiara va fi exprimata in lei cu evidentierea separata a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiect si al investitiei, devizele oferta si listele de
echipamente si resurse materiale, forta de munca, utilaj si transport, ce au la baza listele @gg@ e,

“m.,q_
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cantitati (antemasuratorile) intocmite de catre proiectant dupa cum urmeaza: \ ;
"ﬁfﬁ %
A




» Formularul 1 -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
¢ Formularul F2 -Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
*  Formularul F3 -Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Ofertantul va lua in calcul toate categoriile de lucriri principale anexate la prezentul
caiet de sarcini fiind riispunzitor de intocmirea devizului oferti, ce va contine toate
lucriirile necesare realiziirii fiecirui obiectiv in parte .

In ceea ce priveste cantitatile aferente categoriilor de lucrari din listele anexa la Caietul
de Sarcini, acestea sunt orientative.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii
de lucrari, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parti, ulterior aprobarii noilor
categorii de lucrari de catre Consiliul Local Sector 3, preturile aferente acestora fiind
aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 3.

» Formularul C6 -Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

= Formularul C7 -Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

* Formularul C8-Lista consumurifor de ore de functionare a utilajelor de constructii

¢ Formularul C9-Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

* Formularul F4 Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice, dotari, inclusiv fisele
tehnice

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege precum si
coeficientii proprii ai executantului ( doar cheltuieli indirecte).

Propunerea financiara va include toate costurile si orice cheltuieli legate de executie,
manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere in functiune inclusiv probe
tehnologice, eventualele remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuicli pana la receptia
finala, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descarcarea si nivelarea
deseurilor si molozului la gropile oficiale) si alte cheltuieli si taxe considerate necesare realizarii
obiectului de investitii, conform cerintelor cuprinse in caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate.

CAPITOLUL 1V : NORME DE SECURITATE SISANATATE IN MUNCA

In perioadele lucrarilor se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca, in
vigoare in Romania, adaptate la normele si reglementarile Uniunii Europene.

CAPITOLUL V : ATRIBUTII

Atributiile executantului:
2. Atributii generale
Va furniza documentele lucrarii beneficiarului, prin Dirigintele de Santier desemnat asa cum se
specifica in contract, precum si personalul de specialitate pentru executarea contractului.

Va raspunde ca toate lucrarile de pe santier si metodele de constructie sa fie adecvate si in conformitate
cu normele si normativele tehnice in vigoare.

Va remedia pe cheltuiala proprie orice defecte constatate de beneficiar, prin Dirigentele de Santier
desemnat si aparute pe timpul executiei si In perioada de garantic. :




Va fi responsabil pentru activitatile ce se vor desfigura pe santier si va lua toate masurile de siguranta
pentru evitarea accidentelor si/sau perturbarea procesului de invatamant.

1.1. Atributii referitoare Ia lucrarile de executie

a. Calificirile profesionale
Executantul se va asigura ¢ pe perioada de executie a lucririlor detine personalul de specialitate
necesar pentru executia la standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare cum ar fi RTE, CQ,
sef de santier ,responsabil SSM etc. dar fird a se limita la acestia in vederea ducerii la indeplinire a

contractului de executie.

Astfel, executantul va prezenta Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii,cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie si cuprindi cel putin urmatorul
personal:

- Sef de santier —studii superioare in domeniu :

-experienta profesionala specifica: cel putin 1 (un) contract de executie lucriri (indiferent de obiect)
la nivelul c#ruia si fi desfiasurat activititi similar;
- Arhitect peisagist' absolvent studii superioare in domeniul peisagisticii, cu vechime in executia
luerdrilor de minim 3 ani, care va rispunde de realizarea obligatiilor aferente viitorului contract de
lucriri;
- Inginer de drumuri: absolvent studii superioare in domeniul constructiei de drumuri, cu vechime in
executia lucrdrilor de minim 3 ani, care va rispunde de realizarea obligatiilor aferente viitorului
contract de lucrari;

- Responsabil CQ: conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, prlvmd calitatea 1n constructii, cu
medificarile si completarile ulterioare:se va prezenta decizie de numire sau echivalent;

- Responsabil RTE

— sa fie atesiat de catre organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu executia (RTE), pentru
domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul / legitimatia in termen de valabilitate,
conform legislatiei in vigoare.

-Persoand responsabild SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, in conformitate cu
prevederile legale.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente:

- Autorizatii/certificate/diploma/decizii in termen de valabilitate la momentul prezentirii ofertei.

- Diplome de studii, unde este solicitat.

- Documente edificatoare din care sAd reiasi experienta solicitaté, cum ar fi
recomandiri/referinte/contracte de muncd/de colaborare/copic de pe Revisal/alte acte doveditoare
(in copii lizibile cu mentiunea ,,conform cu originalul”) din care si reiasa experienta specifica
solicitata.

Specialistii RTE nu vor prezenta documente privind experienta profesionali. ;ﬁfﬂiﬂ’jﬁ 1.3
Pentru pcrsonalu[ enumerat mai sus se vor prezenta in copie cu mentiunea “conform cu orlgmﬁ 7y e
CV, copii dupi diplome, adeverinte, atestate si certificate. ;g‘; (%
CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae, Fm

Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba roména sau traducere autorizati. Y

Noti:

Orice modificare in componenta echipei, ultericard contractirii, va fi comunicata o
beneficiarului, operatorul economic avénd obligatia si pistreze echipa cu calificarile impuse prin
prezenta documentatie.

Declaratie pe proprie rdspundere si Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice ce vor
fi detinute, indiferent de modalitatea juridics, ulterior atribuirii contractului.




b. Inceperea lucrarilor de executie :
Beneficiarul va emite Ordinul de Incepere pentru obiectivul care face obiectul prezentului contract odata
cu predarea amplasamentului. Anterior emiterii Ordinului de Incepere, Executantul va prezenta dovada
aranjamentelor contractuale cu operatori de salubritate autorizati in vederea eliminarii deseurilor de pe
amplasament.

Executantul va face dovada modului de indeplinire a intregului contract cu personalul pe care il detine si
personalul cheie obligatoriu prin lege pe etape de executie si faze determinante.

Executantul va prezenta graficul GANTT fizic si valoric cu defalcarca etapelor de executie si
prezentarea tuturor detaliilor (corelare cu personalul pus la dispozitie, cantitatea executatd si timpul
mentionat privind executia ). '

¢. Planul de calitate al executantului :

Executantul va depune planul de calitate intocmit pentru lucrarca de fata in maxim 3 zile de la data
inceperii lucrarilor de constructie.

d. Inspectie, monitorizare, testare:

Beneficiarul , prin Dirigintele de Santier desemnat, va efectua controale si inspectii adecvate in
legatura cu lucrarile de constructie si, deasemenea, va participa la toate procedurile de testare-
receptie.

e. Monitorizarea derularii:

Beneficiarul, prin Dirigintele de Santier desemnat, va monitoriza derularea Iucrarilor de constructie
realizate de executant.

f. Finalizarea lucrarilor de constructie:

In cazul in care executantul a notificat beneficiarul in legatura cu finalizarea lucrarilor , beneficiarul
inspecteaza obiectivul respectiv/toate lucrarile de constructie, si daca considera ca lucrarile de
constructie au fost finalizate in conformitate cu cerintele contractului de proiect, acesta va propune
organizarea receptiei [a terminarea fucrarilor de constructie.

h. Trasarea lucrarilor

Se vor realiza in conformitate cu specificatiile si indicatiile cuprinse in proiectul tehnic.

g. Metodologia de lucru, Proceduri tehnice si Proceduri de siguranta

Executantul va prezenta metodologia de punere in executie a proiectului, programul de control pe faze
de executie, modul de realizare a executiei prin prezentarea procedurilor tehnice de executie cu
respectarea standardelor de calitate, si a fiselor tehnice ale fiecarui material utilizat in procedura tehnica
utilizata la categoria de lucrari, inainte de incheierea contractului.

Deasemenea executantul va prezenta fisele tehnice ale tuturor dotarilor, echipamentelor si utilajelor
tehnologice, corespunzator cerintelor parametrice rezultate din breviarele de calcul.

Executantul va respecta normele si regulile de protectie si siguranta muncii in vigoare, va avea grija de
siguranta tuturor persoanelor prezente pe santier, va asigura imprejmuirea, paza, supravegherea si
iluminarea luerarilor pe perioada executiei si pana la receptia acestora. Semnalizarea punctelor de lucru
se va realiza conform normativelor in vigoare.

Executantul va prevedea orice alte lucrari temporare (drum de acces, pasarele, paza, imprejmuiri,
inclusiv toalete ecologice pentru personalul de pe santier) care sunt necesare pentru protectia publicului,
a proprietarilor terenului adiacent santierului.

h. Asigurarea calitatii

Executantul va institui un sistem de asigurarea calitatii pentru a demonstra conformitatea cu
cerintele contractului, in concordanta cu detaliile specificate in contract.

Conformitatea cu sistemul de calitate nu scuteste executantul de niciuna din indatoririle, sarcinile
si obligatiile sale contractuale.

Executantul va nominaliza personal suficient pentru verificarea calititii pentru fiecare obiectiv in parte.
i.  Informatii despre amplasament

Executantul va fi responsabil de interpretarea datelor furnizate de beneficiar referitor la amplasament
(conditii climatice si hidrologice, geologice). Are datoria sa inspecteze minutios amplasamentul si
zonele Invecinate si inainte de a inainta oferta, sa se declare satisfacut de urmatoarele elemente: ﬂé}%%}?ﬂ“m
a) _forma si natura amplasamentului, inclusiv caracteristicile subsolului; L
b} conditiile hidrologico-climatice;

¢} anvergura si natura lucrarilor si echipamentelor necesare executiei imobilului;




d) legislatia, procedurile si practicile de lucru din tara.
¢) se va incheia un  document cu beneficiarul prin care se atestd vizitarea
amplasamentului
. Drumul de acces
Executantul va face toate eforturile necesare pentru mentinerea infrastructurii existente in apropierea
santierului prin utilizarea de vehicule si rute adecvate conditiilor climatice, terestre, aeriene din zona.Va
fi raspunzator de intretinerea cailor de acces la amplasament, se va ocupa de semnalizarea corecta a
drumurilor de acces si de obtinerea autorizatiilor necesare pentru a face acest lucru si va suporta
costurile derivate din problemele cauzate de caile de acces.
m. Echipamente
Executantul va raspunde pentru echipamentele proprii existente pe santier. Orice echipament va avea ca
unic scop executia lucrarilor.
n. Protectia medialui
Executantul va fi responsabil pentru protectia mediului in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va
asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si afluentii rezultati din activitatile sale nu vor depasi
valorile prescrise de legislatia in vigoare.
o. Electricitate, apa, gaz
Executantul va suporta cheltuielile si va fi raspunzator de utilizarea rationala pe santier a resurselor:
electricitate, apa si alte servicli, puse la dispozitie de beneficiar.
p- Raportari
Executantul va emite rapoarte lunare, pe care le va prezenta beneficiarului. Fiecare raport trebuie sa
contina:

(a) stadiul de executie al lucrarilor;

(b) copii  ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultate la

testari si certificatele materialelor;

(c) lista modificarilor.
r. Activitati pe santier, notificari emise in urma reclamatiilor, beneficiarului/executantului.
Executantul va asigura paza santierului, va fi raspunzator de accesul persoanclor neautorizate in
amplasament si va limita numarul persoanelor autorizate la personalul Beneficiarului si personalul
propriu , precum si alte persoane notificate de catre Beneficiar sau Executant.
s. Vestigii
Executantul va pune in custodia Beneficiarului orice fosile, monezi, obiecte de valoare arheologica sau
alte constructii de acest gen gasite in timpul executiei si va fi direct raspunzator de eventuala deteriorare
a obiectelor de interes arheologic descoperite.
Daca aceasta situatie produce neajunsuri, Executantul va putea sa ceara o prelungire a termenuluj de
executie proportionala cu intarzierea cauzata de conditiile imprevizibile.

hcu‘ﬂﬁ:.



CAIET DE SARCINI

SPECIFICATII GENERALE




LUCRARI DE ORGANIZARE SPECIFICE

Lucrérile de organizare de santier se vor realiza n baza proiectutui de organizare intocmit de executantul
lucrérii. Se au in vedere amenajiri minime, care si asigure spatiul necesar pentru depozitarea materialelor, a
sculelor i a prefabricatelor de beton pentru o duratd foarte scurti. Pe santier se vor asigura conditii pentru
necesititile igienice, de servire a mesei gi adipost ale personalului de executie.

MASURI PREMERGATOARE EXECUTIEI

Antreprenorul va numi - conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii -

responsabil tehnic atestat care rispunde conform atributiilor care ii revin de realizarea nivelului de calitate
corespunzitor exigentelor de performanti esentiale ale Tucriirii.

Dupi primirea documentatici tehnice de executie, antreprenorul va asigura cunoagterea proiectului de catre
toti factorii care concuri la realizarea Iucririi.

Se va numi - cu acceptul Inspectiilor Teritoriale, conform HG nr.261/1994 - programul calendaristic pentru
verificarea si receptia fazelor determinante, de la care executia nu mai poate continua firit receptia fazei.

Antreprenorul va solicita prezenta proiectantului si a celorlalfi factori implicati la receptionarea fazelor
determinante cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat.

Lucririle se vor executa pe baza documentatiei tehnice cuprinse in proiect, precum si a completarilor si
modificérilor transmise de proiectant in timpul executiei prin planuri suplimentare, planuri modificatoare sau
dispozitii de santier.

Antreprenorul va semnala proiectantului eventualele neconcordante, omisiuni sau neclarititi, pentru a fi
analizate si a se lua masurile necesare inaintea executiei fazei respective.

_ Antreprenorul poate face propuneri de modificéri fati de solutiile tehnice cuprinse in proiect in scopul
adaptirii la propria tehnologie. Aceste propuneri se vor putea aplica numai dupd insusirea lor de citre proiectant.

La punctul de lucru se vor gisi in mod obligatoriu documentatia completd de executie (autorizatic de
construire, proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini), dosarul cu procese verbale de lucriiri ascunse,
procese verbale de faze determinante, condica betoanelor, registrul de comunicari si dispozitii de santier,
principalele norme care guverneazi tehnologia de executie.

Antreprenorul va elabora proiectul de organizare a executiei si figele tehnologice specifice lucririi si le va
supune aprobirilor legale.

inaintea demardrii lucririlor de executie se vor scpara zonele de lucru de zonele de circulatie auto si vor
semnaliza corespunzitor atit in timpul zilei cit si noaptea in conformitate cu prevederile din “Normele
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executérii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul compiRf -

$i MLT. nr.] 124/411/2000. P @f‘*‘f"f =
PREVEDERI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR { ﬁ’w (A
Lucrarile se vor executa pe baza documentatiei tehnice intocmit i verificati conform legislagied 1 "
$1 numai dupd obtinerea tuturor acordurilor si avizelor legale. 2“5?\'« - g
o N : - : : G, T T G
Anterior inceperii lucririlor se vor identifica retelele supra si subterane existente in amplas%gnﬁgg s ‘@«%ﬁy‘;

lva masurile pentru prevenirea deteriordirii acestora. De asemenea, inainte de atacarea lucrérilor, s¢ aﬁ@qﬁ‘@ta?’
ampriza lucrérilor si se va semnaliza corespunzator.

L

Antreprenorul trebuie si aibd in vedere masurile organizatorice si tehnologice corespunzitoare pentru
respectarea strictd a prevederilor prezentului cajet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte laboratoare autorizate,
efectuarea tuturor Incercirilor si determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat si efectueze la cererea inspectorului de santier, verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini, prescriptii tehnice speciale ale proiectului.

La sfarsitul programului de lucru, utilajele si materialele care nu au fost puse in opera se vor asigura in
locuri ferite si delimitate de circulatia pietonilor si autovehiculelor.

Antreprenorul este obligat si asigure adaptarea masurilor tehnologice si organizatorice in cadrul
sistemului calitatii, care s conduci la respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul are obligatia convocirii factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse

in faze determinante ale executici si asigurarea efectuirii acestora in scopul obtinerii acordului de confirmare a
lucririlor,

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea
executiei lucrdrilor i luarea misurilor care se impun pentru rectificirile necesare.




DESFIINTAREA SANTIERULUI

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru desfiintarea santierului, va face toate amenajirile
necesare pentru redarea in folosinta a terenului si va inlatura in totalitate efectele si eventualele surse de poluare
a terenului (baze de productie, ateliere de reparatii, depozite de combustibil, etc.)

MASURI NTS SI PSI

inainteca demardrii lucrdrilor de executie se vor avea in vedere urmitoarcle acte normative ce
reglementeazi aceste cerinte:

Regulamentul privind protectia i igiena muncii in constructii ORD. MLPAT nr.9/N/15.03.1993;

Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului; PI 18-99,
(BC10-96);

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor : MI 381/93, MLPAT 7/N/93;

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executirii lucririlor de constructii si instalatii,
C300-94, (BC9-94);

Orice alt act/protocol/normativ care reglementeaza si stabileste misuri NTS si PSI stabilite intre
antreprenor si investitor pentru lucririle ce se executd pe drumurile publice;

Ordinul M.I nr. 381/04.03.1993 privind Norme Generale de prevenire si stingere a incendiilor

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia constituie 0 componenta a sistemului calitatii in constructii si prin actul de receptic se
certifica faptul ca Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale
documentatiei de executie.

Receptia lucrérilor se va face in conformitate cu HG or. 273/14.06.1994 si cu Normativele C56-
1985, NE 012-99, NE 013-2002.

Cu ocazia acestor receptii se vor intocmi documente de receptie In conformitate cu legislatia in
vigoare si cu prevederile din proiect.

Trecerea la faza urmitoare de executie se va face numai dupi receptia fazei anterioare si indeplinirea
tuturor masurilor stabilite cu ocazia receptiei fazei respective.

Receptia la terminarea lucririlor

Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminfrii tuturor lucririlor previzute in
contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicirii va fi transmisa de
executant si reprezentantului investitorului pe santier.

fn termen de 3 zile de la data primirii comunicarii investitorul are obligatia si notifice Inspectoratul
de Stat in Constructii - I.S.C. in vederea desemndrii unui reprezentant al acestuia in comisia de receptie.

Comisia examineazi executarea lucririlor in conformitate cu respectarea prevederilor din autorizatia
de construire, cu prevederile contrgactului si ale documentatiei de executie, precum si a avizelor si
acordurilor.

Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si prezenta in fata comisiei de
receptie punctul sau de vedere cu privire la executia constructici.

Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care
s-au consemnat nu sint de natura sa efectueze utilizarea lucrarii conform destinatici sale.

Comisia de receptic recomanda respingerea receptiei daca se constata vicii care nu pot fi inliturate
si care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente csentiale, caz in care se impun
expertize, reproiectari, refaceri de lucriiri etc

Receptia finala

Receptia finala este comunicata de Beneficiar in cel mult 15 zile de la expirarea perioadei de garantie
prevazutd in contract g -

La receptia finala participa:

a) investitorul;

b) comisia de receptie numiti de investitor;

¢) proiectantul lucririi;

d) executantul;

Comisia de receptie examineazi urmitoarele:

a) procesele-verbale de receptie la terminarea lucririlor;

b) finalizarea lucrarilor cerute de “receptia de la terminarea lucrarilor”;

¢) referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente in expoatare pe
perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor.

La terminarea receptiei comisia de receptie finali isi va consemna obiectiile si concluziile in procesul-
verbal de receptie finald, pe care-l va inainta investitorului, in termen de 3 zile lucritoare impreuna cu
recomandarea de admitere, cu sau fard obiectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei.

/
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GENERALITATI

ART.l. PREVEDERI GENERALE

Trasarea traseului (varfuri de unghi, aliniamente) se va preda « Inginerului » (consultantului) si
constructorului de cétre proiectant. Constructorul va efectua pe cheltuiala propric verificarea si Intretinerea
trasérii i va efectua pichetarea de detaliu cu profile transversale si intretinerea pichetajului pe parcursul
executiei tuturor fazelor lucririlor.

Cantititile ce vor fi luate in considerare pentru situatiile de lucriri, vor fi cantititile executate real,
acceptate de « Inginer » gi masurate dupd profilele transversale realizate cu tolerantele admisibile.

La executarea terasamentelor se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare, in misura
in care completeazi i nu contravin prezentul caiet de sarcini

gty eyt

efectuarea tuturor incercarilor i determinérilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului verificiri suplimentare, fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat si asigure adoptarea mésurilor tehnologice i organizatorice care sa conduci
la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini «Inginerul » va dispune intreruperea
executiei lucririlor gi lnarea misurilor care se impun.

CAPITOLUL I
MATERIALE FOLOSITE
ART.2. PAMANT VEGETAL

Paméntul vegetal este stratul de la suprafata, cu grosimea indicati in proiectul de executie, care trebuie
indepirtat in depozite si poate {1 refolosit pentru acoperirea suprafetelor ce urmeazi a fi insiméntate.

ART.3. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE
Categoriile si tipurile de pamanturi sunt clasificate conform SR EN ISO 14688- 2:2005/C91:2007

Pamaénturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climatice si hidrologice, la orice
indltime de terasament, fiird a se lua masuri speciale.

Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cénd conditiile hidrologice locale sunt
mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 -90 privind
prevenirea degradirilor provocate de inghef-dezghet.

In cazul terasamentelor sau la nivelul terenului, alcétuite din pamanturi argiloase cu simbolul 4e, 4f 5i a
céror calitate conform tabelului Ib este rea sau foarte rea, vor fi inlocuite cu piménturi corespunzitoare sau vor
fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenuse de termocentrala, etc.) pe o grosime de minimum 20 cm, in cazul
paménturilor rele si de minimum 50 cm in cazul paménturilor foarte rele (sau a celor cu densitatea in stare
uscatd mai mica de 1,5 g/cmc. atit inlpcuirea cét si stabilizarea lor se va face pe toata litimea platformei fiind
considerata sub nivelul patului drumului.

Pentru pdmanturile argiloase simbolul 4d, se recomanda fic stabilizarea lor pe o grosime de minimum
I5 cm.

Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazi pimanturi simbol 4d (anorganipp) si 4e (cu
materii organice peste 5%) a céror calitate conform tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea solutiei de
punere in operd si eventualele misuri de imbunatitire si fie fundamentate cup robe de laborator pe considerente
tehnico-economice.

Nu se vor utiliza in ramblee piméanturile organice, maluri, nimoluri piménturile turboase si vegetale,
paménturile cu consistenta redusd (care au indicele de consistenta sub 0,75%), precum si paméanturile cu con;'lnut
mai mare de 5% de séruri solubﬂe in apa. '

(brazde, frunzis, ridécini, crengi ete.).

ARTA APA DE COMPACTARE

suspensie.

Adaugarea eventuala a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se va face decét cu aprobarea




«Inginerului » si a proiectantului in care se vor preciza si modalititile de utilizare.
ART.5. VERIFICAREA CALITATH PAMANTURILOR

Verificarea calitatiii pAméntului constd In determinarea principalelor caracteristici ale acestuia previzute in
tabelul 1.

Tabel 1
Nr. Caracteristici care se verifica [Frecvente minime Metode de determinare
cri. conform STAS
1 Granulozitate In funclie de heterogenitatea|l913/5-85
2 Limita de plasticitate pamantului utilizat insd nu va fi mai|1913/4-86
3 Coeficientul de neuniformitate  |mica decét o incercare la 5000 me
SR EN ISO 14688- 2 :2005
4 Caracteristicile de compactare  |Pentru  paménturile  folosite  nj1913/13-83
5 Umflare libera rambleele gi protectia acestora 0[1913/12-88
6 Sengibilitate la inghet-dezghet  [incercare la 1000 mc 1709-90
7 Umiditate Zilnic sau ia fiecare 500 mc 1913/1-82

Laboratorul antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinirilor de laborator.

CAPITOLUL IT EXECUTAREA TERASAMENTELOR
ART. 6 PICHETAJUL LUCRARILOR
De reguld pichetajul axei traseului este efectuat prin grija clientului. Sunt materializate pe teren toate punctele
importante ale traseului prin picheti cu martori, iar virfurile de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasati
in afard amprizei ciii de rulare si a platformei.
Pichetii implanta{i in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in profil in lung de aceiasi
reperi ca §i pichetii din pichetajul initial.
Odatd cu definitivarea pichetajului, in afard de axe, Antreprenorul va materializa prin tarusi si sabloane
urmitoarele:
- indltimea umpluturii sau adincimea sapiturii in ax;
- punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza):

- inclinarea taluzelor.,

Antreprenorul este rispunzitor de bund conservare a tuturor pichetilor si reperilor, de a le restabili sau de a
ie reamplasa daci este necesar.

In caz de nevoie, scoaterea lor in afari amprizei lucrérilor este efectuati de citre Antreprenor, pe cheltuiala
si riispunderea sa.

Aceasta operatie nu poate sa fie efectuati decit dupa ce obtine aprobarea Consultantului in scris, cu cel putin
24 ore in avans.

Cu ocazia efectuirii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subicrane si aeriene, electrice, de
telecomunicatii sau de alti naturd, aflate Tn ampriza lucrarilor in vederea mutirii sau protejérii acestora conform
documentatiilor tehnice pentru predarea terenului liber Antreprenorului.

ART. 7 LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucririlor de terasamente se executi urmitoarele fucriri
expropriate:

- curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;

- decaparea si depozitarea pimantului vegetal;

- asanarea zonei cdii de rulare si a platformei prin indepartarea apelor de suprafata si adncime;

Curétirea terenului de frunze, crengi, iarbd si buruieni i alte materiale se face pe Intreaga suprafati a
amprizei. Decaparea pamintului vegetal se face pe intreaga suprafati a amprizei.

Paméntul decapat si alte produse care sunt improprii vor fi depozitate in depozit definitiv. Pamintul vegetal

va putea fi pus intr-un depozit provizoriu in vederea unei eventuale reutiliziri.

Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca «Inginerul » si constate si s& accepte executia
lucrérilor pregatitoare enumerate anterior.




Aceasta acceptare trebuie si fie in mod obligatoriu mentionati in registrul de santier.

ART. 8. MISCAREA PAMANTULUIL

Miscarea pimintului se efectueazi prin utilizarea pimintului provenit din spituri in depozitele stabilite
de Antreprenor si aprobate de Inginer.

Excedentul de sdpaturd care este impropriu realizirii rambleelor va fi de asemenea transportat in
depozite definitive.

Daci apare in cursul executiei lucrérilor ca natura paminturilor necesard pentru unele umpluturi este
incompatibild cu prescriptiiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale relativ la calitate si
conditiile de exccutie a rambleelor, Antreprenorul trebuie si informeze “Inginerul” si si-i supund spre aprobare
propuneri de modificare a provenientei pimintului pentru umpluturi.

ART. 9 GROPI DE iMPRUMUT SI DEPOZITE,

in lipsa unor precizari speciale in Caietul de sarcini, alegerea gropilor de imprumut sau a depozitelor
este lasata la latitudinea Antreprenorului, sub rezerva aprobirii Inginerului. Acest acord va trebui si fie solicitat
cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatirii gropilor de imprumut sau a depozitelor.

La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmitoarele reguli:

Crestele taluzelor gropilor de imprumut trebuie, in lipsi autorizatiei prealabile a Inginerului, si fie la
o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului in cazul in care in apropierea gropii exista un drum
public;

Sépaturile in gropile de imprumut pot fi efectuate cu conditia ca fundul s#ipditurii s8 fie la. terminarea
extragerii, nivelat de aga manierd ca evacuarea apelor din precipitatii s3 fie bune conditii iar taluzele si fie
ingrijit taluzate;

Fundul gropilor de imprumut va avea o panti transversald de 1 ... 3% spre exterior si o panti
longitudinali care sa asigure scurgerea apelor;

Taluzurile gropilor de imprumut situate in zone de teren plat, s¢ vor executa cu inclindreg, de 1:3.

Pentm gropile de imprumut gi pentru depozite este necesar si se obfind aprobarea pentru ocuparea
terenului $i si se respecte conditiile impuse de legislatia in vigoare.

ART.10 PREGATIREA TERENULUI SUB FUNDATIA CAII DE RULARE

-Dupé demolarea sistemului rutier existent §i excavarea cuvei ciii de rulare noi, daci se intilnesc
terenuri de slaba portanta desemnate prin caietul de sarcini speciale se va executa o compactare a terenului de
fundatie pe o addncime minimala de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor normal conform

tabelului 3. e
S B
ART.11. PREGATIREA PARTII SUPERIOARE A TERENULUI DE FUNDATIE i;ﬁl
far s
Prescriptii generale i %;‘i”" E’:;? j
Antreprenorul nu va putea executa nici o lucriire inainte ca pregtirile terenului indica%@ff‘f aiel
sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fie verificite si acceptate de Inginer. Aceasta acceptare ﬁf@ i

in mod obligatoriu, consemnati in caietul de santier.

Nu se executd lucriri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

Executia rambleelor trebuie si fie intrerupta in cazul cénd calitiitiile lor minimale definite prin prezentul
caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluata decat dupd un timp fixat de Inginer sau reprezentantul la propunerea
antreprenorului.

Modul de executie a péirtii superioare a terenului de fundatie (PSF)

Partea superioari a terasamentului se pregiteste prin compactarea straturilor elementare suprapuse, pe
cat posibil orizontale pe intreaga lafime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a unui tronson de
lucru.

Straturile elementare vor avea 15 cm grosime.
La punerea in operd se va tine seama de umiditatea optimi de compactare. Pentru aceasta, laboratorul
santierului va face determindri ale umiditatii la sursd si se vor lua masurile in consecinfa pentru punerea in
opera, respectiv Agtemerea si necompactarea imediata, lasand pamantul si se zvante sau s& se trateze cu var
pentru a-si reduce umiditatea cat mai aproape de cea optimd, sau din contra, udarea stratului asternut pentru
a-1 aduce la valoarea umiditiii optime.




Compactarea pirtii superioare a fundatiei (PSF)
Partea superioard a fundafiei la nivelul terenului pregétit va fi compactatd pentru a se realiza gradul de

compactare Proctor normal previzut in STAS 2914-84 cf. tabelului de ia punctul 3.1.2.
Tabel 2 - STAS 2914-84

Piméinturi
Zonele din NecoezIve coezive
terasament la imbracaminti imbraciminti fmbraciminti imbriciminti

care se prescrie permanente semipermanente permanente semipermanente
eradul de
compactare
a) Primii 30 cm ai
terenului
natural sub
sistemul rutier 100 95 97 93
h<2.00 m 95 92 92 90
h>2.00 m
b} in corpul
rambleelor la
adancimea (h)
sub patuf
drumului:

100 100 100 100
. 100 97
h<0.50 m 95 92 97 94
0.5<h<2.00 m 92 90
h>2.00 m
¢} In deblee pe
adancimea de 30 cm
sub patul drumului

100 100 100 100

Gradul de compactare la partea supericari a terenului de fundatie va fi minimum 97%.

Antreprenorul va trebui si supuni acordului Inginerului cu cel putin opt zile fnainte de inceperea
lucrarilor grosimea maximala 2 stratului elementar pentru fiecare tip de pAmént pentru a obtine dupi
compactare gradele de compactare aratate in tabelul 3 cu utilajele folosite pe gantier.

Abaterile limitd Ia gradul de compactare vor fi de 4% si se accepta in max.10% din numdrul
punctelor de verificare.

Controlul compactirii:

Starea pértii superioare a terenului de fundatie este controlata prin supravegherca Inginerului pe
masura executiei in urmdtoarele conditii:

controlul va fi strat dupi strat;
se va proceda pentru fiecare strat la urmdtoarele incerciri cu frecventa teoretica din tabelul 4
care vor putea eventual si fie modificate prin caietul de sarcini speciale.

Tabel 3
Denumirea incercarii Observatii
Frecventa minimala a incercérilor
incercarea Proctor 41a 200 me Pentru fiecare tip de pamént
Determinarea  continutului  de|l la 50 ml de cale Pe strat
api
Determinarea gradului de 3 la 50 ml de cale Pe strat
compactare

Laboratorul antreprenorului va {ine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind
incercarea Proctor, determinarea umidititii si a gradului de compactare realizat pe straturi si sectoare.

Antreprenorul nu va putea cere receptia unui strat decdt daci toate gradele de compactare




corespunzatoare sunt superioare minimului prescris. Aceasta receptie va trebuie in mod obligatoriu
mentionati in registrul de santier.

Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat sd asigure protectia debleelor contra apelor pluviale si inundatiilor
provocate de ploi a ciror intensitate nu depdgeste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul
ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitai;iilor de care se va tine seama va fi cea furnizati de cea mai-apropjati statie
pluviometrica.

ART.12. FINISAREA PLATFORMEI

Stratul superior al platformei va fi ingrijit compactat, nivelat $i complectifxespectihd cotele in
profil in lung si in profil transversal, declivititile i 13timea previzute in proiec&t"jpd dej nipactare este
dat in tabelul 3.

In ce priveste litimea platformei gi cotele de executie abaterile limitd sunt:

- la latimea platformei:

- +0,05 m fati de ax;

- 40,10 m la litimea intreagi,
- Ia cotele de nivel ale proiectului:

- +0,05 m fati de cotele de nivel ale proiectului, dar nu mai mult de £0,01 m pe un aliniament de 4 m.
ART.13.INTRETINEREA iN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui si execute in timp util si pe cheltuiala sa lucririle
necesare pentru a asigura scurgerea apelor din afara caii de rulare, repararea taluzelor i a umpluturilor din zona
de siguranta si s corijeze tasérile rezultate dintr-o proasta executie a lucririlor.

In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui si execute in aceeasi perioada si la cererea scrisi a Inginerului toate
lucriirile complementare care vor fx necesare ea urmare a degradirilor de care Antrepriza nu va fi responsabili.

ART.14. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

Controlul calitatiii lucririlor de terasamenteconsti in:

- verificarea trasdrii axului si amprizei ciii de rulare;

- verificarea pregitirii terenului de fundatie;

- verificarea calititiii gi stirii pamantului utilizat;

- controlul grosimii straturilor asternute;

- controlul compactiirii terasamentului;

- controlul caracteristicilor platformei ciii de rulare si a platformei; controlul capacitatii portante.

Antreprenorul este obligat si {ind evidenta zilnica in registrul de laborator a verificarilor efectuate asupra
calitafii si stérii (umidititii) paméntului pus in operd §i a rezultatelor obtinute in urma incercirilor efectuate
privind calitatea lucrarilor executate.

Verificarea trasirii axului $i amprizei drumului se va face inainte de inceperea Iucririlor de executie a
terasamentelor urmirindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibili fiind de +
0,10 m in raport cu reperii pichetajului general.

Verificarea pregitirii terenului de fundatie
inainte de Inceperea executirii fundatiei caii de rulare, dupa ce s-a curéitat terenul, s-a indepirtat stratul vegetal
si s-a compactat paméntul, se determind gradul de compactare i deformabilitatea terenului de fundatie.

Verificirile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calititii fucrarilor ascunse
specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Numérul minim de probe conform STAS 2914 - 84 pentru gradul de compactare este de o determinare la
3 verificdri pentru fiecare 1000 mp suprafete compactate.

Deformabilitatea tcrenului se va stabili prin misuritori cu deflectometru cu parghii conform
instructiunilor tehnice departamentale - indicativ CD 39 - 77 publicate in Buletinul constructiilor nri/7/1977.




Misuritorile cu deflectometrul se vor efectua in profile transversale amplasate la max. 25 m unul dupa
altul in trei puncte (dreapta, ax, stinga) de pe ampriza variantelor de drum nou.

La nivelul terenului de fundatie se considerd realizatd capacitatea portanti necesard dacd deformatia
elasticd corespunzitoare vechiului etalon are valori mai mari decét cea admisibild in cel mult 10% din punctele
misurate.

Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul ferenului de fundatie se stabilesc in functie de tipul
paméntului de fundatie conform tabelului 5.

Verificarea gradului de compactare a terasamentului de fundatie se pot face in corelatie cu masurétorile
cu deflectometrul in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de capacitate portanti scizuti.

Verificarea calititii gi stirii pAimantului
Verificarea caliti{ii piméntului constd in determinarea principalelor caracteristici ale pamantului,

conform tabelului 2.
In cazul probelor extrase din gropile de imprumut se va determina si densitatea in stare uscati.

Verificarea gradului de compactare

Verificarea gradului de comé)actare se face prin compararea densititii in stare uscati a acestor probe cu
densitate in stare uscatd maxima stabilitd prin Incercarea Proctor STAS 1913/13-83.

Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stinga,
ax, dreapta, Tn sectiuni diferite pentrn ficcare sector de 50 m lungime.

In cazul cénd valorile obtinute nu sunt corespunzitoare celor previzute in tabelul 3 se va dispune fie
continuarea compactirii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

Nu se va trece la executia stratului urmator atéta timp ct rezultatele verificirilor efectuate nu confirma
realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioari a stratului nefiind posibila.

Controtul caracteristicilor platformei drumului se face dupi terminarea executiei terasamentelor si
constd in verificarea topograficd a nivelmentului i determinarea deformabilititii cu ajutorul deflectometrului
cu parghie la nivelul platformei drumului.

Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt + 0,05 m fati de prevederile
proiectului, dar nu mai mult de 0,01 m pe un aliniament de 4,00 m. Controlul topografic al nivelmentului va
fi facut pe profile din 20 in 20 m.

La nivelul terenului de fundare (patului), la nivelul superior al terasamentului cind nu este previzut
strat de forma sau la nivelul inferior al stratului de forma, se considera realizati capacitatea portantd necesari
dacd deflexiuniea corespunzitoare are valori mai mari decét cea admisa conform tabel 5, in cel mult 10% din
numdrul punctelor méisurate.

Tabel 4
Tipul de pémﬁnt conform SR EN ISO 14688-2 :2005 aloarea admisibild a deformaﬁei elasticel
1/100 mm

Nisip prifos, nisip argilos 350

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400

Argild prifoasd, argild nisipoasi, argili prifoasi nisipoasif450

argila o
La nivelul superior al stratului de forma valoarea admisibila a deflexiunii este de 200, 0.0

I
e

CAPITOLUL IH - RECEPTIA LUCRARIL
ART.15. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

La terminarea lucrérilor de terasamente sau a unei pérti din aceasta se va proceda la efectuarea
receptiei preliminare a lucrdrilor, verificandu-se:

- Concordanta lucrérilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini i a proiectului de executie;

- Natura paméntului din corpul ciii de rulare;

- Concordanfa gradului de compactare realizat cu prevederile caietuluj de sarcini;

- Modulele de reacie ko ale terenului de fundare, inainte de executia fundatiei din balast;

- Lucridrile nu se vor receptiona daci:

- Nu sunt realizate cotele si dimensiunile previizute in proiect;




- Nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului, cét si pe fiecare strat in parte
(atestate de procesele verbale de receptic pe faze);

- Lucriirile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;

- Nu s-au respectat pantele transversale gi suprafatarea platformei;

- Se observi fenomene de instabilitate, inceputuri de cripaturi in corpul terasamentelor, ravinari ale
taluzelor, etc.

- Nu este asigurata capacitatea portanti la nivelul patului, adica modulul de reactie ko< 25 MN/me.

- Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.

ART.16. RECEPTIA FINALA

La receptia finala a lucririi se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele in perioada
de garantie $i dacd au fost intretinute corespunzitor.

INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, Constructorul va trebui si execute in timp util si pe cheltuiala si
lucrdrile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea eventualelor degradiri si si corijeze tasirile
rezultate dintr-o proasta executie a lucrérilor.

In afara de aceasta, Constructorul va trebui si execute in aceeasi perioada si la cererea scrisi a
Beneficiarului toate lucririle complementare care vor fi necesare ca urmare a degradrilor de care antrepriza nu
va fi responsabili.

Misuri de tehnica securititii muncii si stingerea incendiilor Acte normative ce se vor respecta:
Pe toata perioada executirii ucrdrilor se vor respecta prevederile din urmitoarele acte normative:
Legea nr. 319/2006 - Legea securititii i sdnatitii in munci;
Hotarére nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii s@inatitii si securititii in munca nr. 319/2006;
o H.G. nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate §i snitate pentru santierele temporare sau
mobile;

H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de securitate gi/sau de sindtate la locul de munci; H.G.
1028/2006 privind cerintele minime de securitate gi sdnitate pentru utilizarea de citre lucrdtori a echfpamentelor
individuale de protectie la locul de munci;

H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru manipularca manuali a
maselor care prezinta riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni dorsolombare;

H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentra locul de munca; “Norme
metodologice privind condr;ule de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executdrii de lucriri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” ale M.T/M.L nr.
411/1112/2000.

NOTA IMPORTANTA-

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiiilor tehnice de bazd (stas-uri, normative,
instructivni tehnice, elc.) in vigoare la data elabordrii proiectului.
Orice modificéri ulterioare in continutul prescriptiiilor indicate in cadrul caietului de sarcml casi

orice” noi prescriptiii apirute dupa data elabordrii proiectului, simt obligatprii”Siafedaci nu cpn@'
prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

DOCUMENTE DE REFERINTA

- SR ENISO 14688-2:2005/C91:2007 Cercetiri si incerciri geotelnuce.
Identificarea si clasificarea paAménturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. &7
- STAS 1709/1,2,3 -90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucririle de drumuri. A
inghet in complexul rutier. Precipitatii de calcul.

- STAS 2914-84 Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate

-CD 39-77

- STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea

Proctor
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PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplicd la executia straturilor de fundatie din balast din structurile rutiere i cuprinde
conditiile tehnice care trebuie indeplinite de materialele folosite, tehnologia de executie, controlul executiei.
Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercérile §i determinarile cerute de prezentul Caiet de
Sarcini.
In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie si respecte prevederile standardelor si normelor
In vigoare.
Cu cel putin 14 zile fnaintea inceperii lucrarilor la stratul de fundatie, Antreprenorul va prezenta spre aprobare
Consultantului, Procedura de Executie a statului de fundatie, care va contine, printre altele:
Utilajele folosite pentru producerea si transportul agregatelor;
Utilajele folosite pentru transportul, impréstierea, udarea si compactarea amestecului;
Ordinea operatiunilor (transport, astemere, compactare, receptie) ce intervin in executia stratului de fundare din
balast.
Pentru definitivarea procedurii de executie, Antreprenorul va executa sectoare de proba, a ciror dimensiuni i
locatii vor fi stabilite de Antreprenor si anuntate Consultantului.
Dupd executarea sectoarelor de probé, procedura de executie va fi completatd cu informatii privind tehnologia de
agtemere i compactare:
Caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, liime, presiunea pneurilor, caracteristici de vibrare,
vitezi);
Nuimnérul de treceri cu i féra vibrare pentru realizarea graduiui de compactare confoitn prevederilor prezentului
caiet de sarcini;
Numdrul de sub-straturi in care se va executa stratul de fundatie (atunci cind gradul de compactare cerut nu se
poate realiza prin astemerea intr-un singur strat);
Grosimea stratului (sub-straturilor) inainte si dup compactare;
Antreprenorul trebuie s& se asigure cd prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele previzute de prezentul
Caiet de Sarcini.
Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrdrilor si la rezultatele obtinute in urma
mésurdtorilor, testelor si sondajelor,
Constructorul va efectua pe cheltuiala proprie lucririle de intretinere ale straturilor receptionate pana cind acestea
vor fi acoperite cu stratul superior.

1. MATERIALE

1.1. Agregate naturale
Pentru executia stratului de fundatie din balast se va folosi balast natural obtinut din amestec de sorturi din agregate
naturale, care respecti caracteristicile din Tabelul la.

Toate agregatele trebuie notate in termeni de clasa granulara utilizind notarea &/D si trebuie si respecte
caracteristicile de granulozitate.

Clasele de granulozitate trebuie si stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul b i sa contind
seria de bazi, sau seria de bazi plus seria 1, sau seria de baz3 plus seria 2. Nu este admisi combinarea dimensiunilor sitelor
din seria 1 si din seria 2.

Raportul dintre cea mai mare dimensiune D si cea mai micd dimepsiun©-4 * claselor granulare nu trebuie si fie
mai mic de 1.4.

Tabel la~ SR-EN-13242+AL-2008 Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate




Seria de hazi Seria de bazd + sefia 2
mm Seria de baza * seria 1mm mm
0 0 0
1 1 1
2 2 2
4 4 4
- 5,6(5) i
) - 6,3(6)
8 8 8
- - 10
" 11,2(11) -
- - 12,5{12)
- - 14
16 16 16
) - 20
i 224(22) -
31,5(32) 31,5{32) 31,5(32)
- - 40
) a5
R 56 ,
63 63 63
- - 80
- % -

NOTA 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicatiile particulare.
NOTA 2 - Dimensiunile rotunijite din paranteze pot fi folosite ca descrieri simplificate ale claselor de granulozitate.

Procentul de granulométrie
Agregatele vor proveni din roci stabile, nealterabile la apa, aer sau Inghet si fird corpuri striine vizibile (bulgari
de paAmént, cirbune, lemn, resturi vegetale) sau alte materiale.

Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului sunt aritate in tabelul nr, 1b.

Tabelul Ib

Treceri in 26 din greutate prin site sau ciururile

Dimensiune agregat / Limita Limita

sort {(mm) Tnferioara (%)  |Supericara(%o)
99 9

31.5 74 100

16 44 R0

8 30 65

4 18 42

2 13 35

1 3 28

0.250 0 18

0.063 0 9

Agregatul se va aproviziona din timp n depozit, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calititii acestuia.
Aprovizionarea la locul de punere in operd se va face numai dupa ce analizele de laborator au aritat ca este corespunzitor.

Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului astfel:

intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;
Intr-un registru (registru pentru incercri agregate), rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

Depozitarea agregatelor se va face in depozitele deschise dimensionate in functie de cantitatea necesara si de
egalonarea lucririlor.

in cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel
incat s se evite amestecarea balasturilor.

Fiecare sursi de agregate (balast natural) va fi propusé de Contractor i supusi aprobirii Consultantului.

Propunerea va fi prezentatd Consultantului cu cel putin 7 zile inainte de deschiderca balastierei sau inceperea
aproviziondrii, dupi caz, si va fi insotiti de:

Raportul asupra calitatii agregatelor, insotit de rezultatele testelor de laborator, analizelor si sondajelor efectuate:;
testele se vor face conform Tabelului 1 si a prevederilor SR EN 13242+A1:2008;

Analiza conformitatii cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;




Cantitatea estimati;

Programul de exploatare a balastierei, sau de aprovizionare, dupé caz;

Ruta de transport;

Planul de amplasare a depozitelor;

Planul de amenajare a zonei, dupéa incheierea exploatirii (in cazul balastierei) sau lichidarea
depozitelor;

Acordul proprietarilor cu privire la ocuparea si exploatarea terenurilor ;

Acorduri, avize, autorizatii cerute de legislatia in vigoare.

Toate investigatiile, testele, chiriile §i taxele legate de exploatarea balastierelor vor fi suportate de

Contractor.

Balastierele si depozitele trebuie sa nu afecteze stabilitatea terasamentelor existente si nici sa produca
eroziuni sub efectul apelor de suprafatd sau subteranc. Antreprenorul este responsabil de orice pericole fati de
persoane si orice daune aduse proprietatii publice sau private, ca urmare a executiei acestor lucriri.

Transportul si depozitarea agregatelor provenite din surse diferite se vor face astfel incit si se evite
amestecul sau contaminarea lor. Drumurile de acces la depozitele de agregate vor fi amenajate astfel incat si se
evite contaminarea agregatelor cu noroi sau alte materiale.

Agregatele vor fi depozitate pe platforme amenajate, previzute cu pante si rigole in vederea drenajului

apel. Amenajarea va fi de aga natura incat s impiedice amestecul sau contaminarca agregatelor din stoc. Stocurile
de agregate vor fi identificate prin panouri care si indice sursa i dimensiunea agregatului.

Antreprenorul trebuie si asigure o zona de depozitare temporari a agregatelor refuzate. in cazul exploatirii
balastului de sub nivelul apei, Antreprenorul va asigura suprafetele necesare pentru depozitare provizorie, pand
la pierderea apei in exces.

Agregatele care depésesc 1,9 grame de sulfat (exprimat ca S03) pe litru , nu vor fi depozitate sau folosite
ca material de umplutura 1ang3 lucririle care contin ciment (beton, balast stabilizat); distanta minima fati de
acestea este de 1,0 m.

Caracteristicile balastului vor respecta specificatiile standardului de produs SR EN SR-EN- 13242+A1-
2008, Tabelul 2, Tabelul 3 si CI:

Tabel 2 - SR-EN-13242+A41-2008 - Cerinte de granulometrie

Tabelul 2 - Cerinte generale de granulozitate

Dimensiune Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
G
Agregat mim 7D? 1’4DSC D? d= d /2BC
100 98ia 100 85ia99 Ola15 Oiab G 85-15
Grosier | d<15iD>2 10 9812100 | 80R%3 | 01320 0la5 | G.8020
_ ) 100 98 1a 100 85la99 - - G&5
Fin d=0siDf63
100 98ia 100 801a99 - - G20
- 85ia99 - -
Amestec 100 Ga85
de d=0siD>63 100 98 la 100 80la99 - - GxB0
agregate 100 - 751299 - - Ga75

Pentru dimensiuni ale agregatelor in care D este mai mare de 63 mm (de exemplu 80 mm i 90 mm) se aplicd numai

cerintele fractiunii rAmase pe sita de 1,4 0, deoarece nu exist3 site de seria iSO 565/R20 mai mari de 125 mm. /r”fi“'-ﬁ'

b

s oA " . own . " J
Atundi cind sitele calcufate ca 1.4 D gl d/2 nu se regéisesc ea marimi de sit3 n seria ISO 565/R20, se adopts e ;iw;
urmdtoarele dimensiuni de sitd mai mari respectivimai mici. § 3!
C 1
Pentru utilizari speciale pot fi stabilite cerinte aditionale. Yoo,
d R L

Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99 %, dar in astfel de cazuri, producitorut trebuie si documenteze si s
dedare granulozitipe tip inclusiv sitele D, d. d/2 sl sitele din setul de bazi plus setul 1 sau setul de bazi plus

setul 2, intermediare intre d'si D. Sitele cu un raport de 1.4 ori mai mic decit urmitoarea sitd mai mici pot fi excluse.

e

Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 1pané fa 15 pentru G-85-15 si deia 1 pand la 20 pentru
(:85-20, cind este necesar s3 obtind un agregat cu o granulgzitate sortati bine.




Agregat grosier

Toate agregatele grosiere trebuie si respecte cerintele generale de granulozitate stabilite Tn tabelul 2
corespunzitoare valorilor d/D.

Cénd se solicitd, pentru agregatele grosiere la care d/D> 2 se aplica urmétoarele cerinte complementare
pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:

toate granulozititile irebuie sa se Incadreze intre limitele generale indicate in tabelul 3; producitorul

trebuie si documenteze si, la cerere, sa declare granulozitatea tip care trece pe sita mijlocie. Abaterile limitd
trebuie s3 respecte cerintelor categoriilor selectate 1n tabelul 3, in concordanii cu o anumitd aplicatie san cu
utilizarea finala.

Pentru cazul particular in care agregatul grosier are I/d<2, nu trebuie si se prevadd cerinte suplimentare
fati de cele stabilite in tabelul 2.

Tabelul 3 - Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentru site cu dimensiuni medii
SR EN 13242+A1:2G08

Limite generale si tolerante pentru sitete cu
dimensiuni medii {procent de masi care trece)
. Categoria
D/d Site miilocii mm _unde D/ d>2 .
/ ' Deviatiile limita ale Gr
Urnite generale sortaril tip declarate de
producitor
25 pand la 80 +15 GTc25/15
<“ D/14 0 panalaz0 £15 GT20/15
>4 D/2 20panala70 17,5 GTc20/17,5
Nu se solicita GTNR
Cand sitele cu dimensiuni medii calculate mai sus nu sunt cuprinse in seria ISO 565/R2G trebuie s3 se foloseasci
cea mai apropiata sitd din serie.

Tabelul 4 - Categorii de tolerante ale granulozitatii tip declarate de producétor
pentru agregate fine si agregate de amestec

Abateri limita :
Procent de trecere exprimat in masé Categorie
Sita D Sita D/2 Sita 0,063 mm Agregat fin Agregat de amestec
F A
£ 10 137 GTi10 GT10
5 20 £4° GTR20 GTa20
+7,5 +25 5 CT.25 o125
Nu se solicita GTpNR GTNR

Cand sita mijlocie calculatd ca mai sus nu este cuprinsa in seria 150555/R20 trebulie s3 se foloseasca cea mai apropiata sitd
din serie.
NOTA-Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar prin cerintele din tabelul 2.

Exceptie pentru categoria fz (a se vedea tabelul 8 din SR-EN-13242+A1-2QG8 |

b Exceptie pentru categoriile f3 5i f> pentru agregate fine sl fs, f5 si f7 pentru agregate de amestec (a se vedea tabelul
8 din SREN-13242+A1-2008 }»

¢ Exceplie pentru categoriile f3 5i h pentru agregate fine si f5, fz f7 5 fo pentru agregate de amestec (a se vedea tabelul 8
din SR-EN-13242+A1-2008)m

in cazul in care la verificarea calititii balastului aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde
prevederilor, aceasta se corecteazd cu sorturile granulometrice deficitare pentru iIndeplinirea conditiilor
calitative previzute.

Centrolul productiei iu fabrica
Dupd constituirea depozitelor, acestea vor fi supuse aprobérii Consultantului. Verificdrile asupra agregatelor
dintr-un depozit, vor fi ficute conform Tabelului C1 5i C2 ‘ ' |



agregatelor dintr-un depozit, vor fi ficute conform Tabelulu

Tabelul C.1- SR-EN-13242+A1-2008 - Frecvente minime ale Incercirii pt. determinarea proprietitii

generale
[Frecventa
Caracteristici [Paragraf [Note/referinte Metoda de incercare  jminima a
Tncercarii
1 |Granulozitate 4.3 EN 933-1 1 pe sapt.
Frecventa fincercirii  sc
aplica  la  agregatele
. . sfaramate  sau  sparte.
4.4 % - - 1pel

2 Forma agregatului grosier Frecventa Incercirii pt. EN 933-3 EN 933-4 pe luna

pietris de rau depinde de
origine si poate fi redusa

* |Procent de particule sfaramate 4.5 Numai pt. pietris brut EN 933-5 1 pe lima

4 [Continutul de parti fine 4.6 EN 933-1 1 pe sapt.

5 |Calitatea partii fine 4.7 EN 933-8 EN 933-9 1 pe.sapt.
Rezistenta la fragmentare 5.2 [EN 1097-2 2 pe an
Rezistenta la uzura 5.3 EN 1097-1 2 pe an

Metoda de  incercare .
8 |Densitatea granulelor 5.4 depinde de  marime EN 1097-6 articolele 7.8 1 pean
. sau 9
eranulelor agregatului
Metoda de  incercare .
9 |Absorbtia de apa 5.5 depinde  de marimeaEaNu 51)097'6 articolele 7.8y o o
aranulelor agregatului ¥ el
Falro
1 pean ff:?#f' d
. . . . . [~ if "
Constituenti care modifica priza si = g:;
intarirea  amestecurilor  legate j=ivs
hidraulice: 2 F .

10 |-hidroxid de sodiu -acid fulvic (candi6.4.1 EN 1744-1 1 pe an {?ﬁgh
hidroxidul de sodiu da gres) - -
incercare comparativa de rezistenta -
timpul de intarire

1 pean
EN 1097-6
11 [Rezistenta la inghet-dezghet 7.3 EN 1367-1 11a2 ani
[EN 1367-2

C.33
C.4

Substante periculoase’ in particular:

12
emisie de metale grele

catid se solicitd, in
caz de suspiciune

12 Daca nu se specifica altfel, numai cind este necesar pentru scopurile marcirii CE (a s vedea anexa Z.A)

1.2. Apa

Apa pentru corectarea umiditétii trebuic si fie limpede, si nu contind suspensii organice sau

anorganice, si nu aiba miros pronuntat.




1.3. Controlul calititii balastului inainte de realizarea stratului de fundatie

Controlul calitdtii se face de cétre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile cuprinse
in tabelul 4.

Tabel 4
Nr. Actiunea, procedeul delFrecventa minima Metoda  def
Cit- \verificare sau caracteristici celLa aprovizionare La locul de punere in operd  |determinare
se verifica conform

1 |[Examinarea datelor inscrise injl-a fiecare lot aprovizionat
certificatul de calitate saul

certificatul de garantie

2 O proba la fiecare lot
Determinarea caracteristicilor laprovizionat pentru fiecare STAS
geometrice Granulozitatea ~ sursd (dacd este cazul pentry 4606-80
Continutul de impurititi fiecare sort)

3 |Determinarea O proba pe schimb (si sort) si|STAS
caracteristicilor fizico- ori de céte ori se observa 04606-80
mecanice (Umiditate etc.) schimbare cauzatd de condiitii

meteorologice

4 Rezistente la uzura cu masindO proba la fiecare Jof
tip Los Angeles (LA) laprovizionat pentru fiecarel

sursé (sort) SR EN 1097-

2:2010

0 Rezistenfe la uzura cu magina tip Los Angeles (LA) % max. 30
0 Echivalent de nisip (EN) min. 30

2 EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE

2.1. Stabilirea caracteristicilor de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de citre un laborator de specialitate
acreditat Tnainte de inceperea lucririlor de executie.

Prin incercarea Proctor modificati, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:

du max P, = greutatea volumica in stare uscats, maximd, exprimata in g/em?

W optem umiditate optima de compactare, exprimata in %
Caracteristicile efective de compactare se determini de laboratorul gantierului pe probe prelevate din
lucrare gi anume:

du ef = greutatea volumici, in stare uscats, efectivi, exprimati in g/cm3

W ef - umiditatea efectivd de compactare, exprimatii in % in vederea stabilirii gradului de ctare

aradului de commctare. S

go=__dugs x 100
dumaxPM

2.2, Sectorul de probi

Realizarea sectorului de probi are ca scop stabilirea in conditii de execufie curentd pe santier a
componentei atelierului de compactare §i a modului de actionare a acesteia, pentru realizarea gradului de
compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea
grosimii din proiect i pentru o suprafatare corecti.

Antreprenorul va executa céte un sector de probi pentru fiecare sursi de agregate,

Sectorul de probé va avea cel putin 30 m lungime si o latime de cel putin 3,4 m (dublul latimii utilajului de
compactare). Pregitirea, executarea lucririlor si masuriitorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate in
prezenta Consultantului. Controlul compactdrii se va face prin incercari de laborator.

Caracteristicile de compactare ale balastului pentru stratul de fundatie se vor stabili utilizind incercarea
Proctor Modificatd in conformitate cu prevederile STAS 1913/13-83.

pmax. PM = densitatea maxima in stare uscati (g/cm3)

Woptem = umiditatea optimi de compactare (%)




in cazul in care gradul de compactare previzut nu poate fi ob{inut, Antreprenorul va trebui si realizeze o
noud Incercare, dupi modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Incercirile pe sectorul de proba au drept scop stabilirea parametrilor compactirii si anume:
- Grosimea maximi a stratutui de balast pus in operd;
- Conditiile de compactare (verificarea eficacititii utilajelor de compactare §i intensitatea de compactare a

utilajului)
Partea din sectorul de proba cu rezultatele cele mai bune va servi ca sector de referinti pentru restul
lucrérii.

2.3. Conditii preliminare

Executia fundatiei de balast poate incepe numai dupi ce lucrarile de terasamente din sectorul respectiv,
inclusiv stratul de formi {dacd este cazul) sau substratul de fundatie i lucririle pentru drenarea apelor din
fundatie (drenuri transversale si longitudinale, rigole, santuri), an fost verificate si aprobate de Consultant.

Pentru a permite drenajul apei din stratul de fundatie, baza stratului va fi cu minim 15 ¢cm deasupra
nivelului maxim al apei in santurile / rigolele adiacente temporare realizate pentru evacuarea apelor in timpul
executiei. Este interzisd astemerea ntr-un acelasi sector de lucm, a balastului provenind din depozite/surse
diferite. in cazul folosirii unor surse diferite de balast, se vor nota in Jurnalul de Santier, limitele sectoarelor si
sursele folosite.

2.4 Transportul

Antreprenorul va lua toate masurile ca pe durata incércérii §i transportului la locul si punere &n operi,
balastul si nu-si modifice semnificativ compozitia (segregare, sciderea \saii; crestered continutului de api, patte
fini, etc.).

2.5 Punerea In opera

Agtemerea stratului de fundatie poate incepe numai la aprobarea Consultantului, dupi ce patul drumului
a fost verificat si aprobat de acesta. Balastul va fi agternut pe terasamentul receptionat, Intr- unul sau mai multe
straturi, in functie de grosimea previzuti in proiect §i grosimea optim# de compactare stabiliti pe tronsonul
experimental. Astemerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea litimilor si pantelor previizute in proiect.

Cantitatea de apd necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de
santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adaugi prin stropire. Antreprenorul nu va incepe executia nici
unui strat inainte ca stratul inferior si fie terminat, verificat si receptionat de Consultant. Antreprenorul va asigura,
pe propria cheltuiald, intretinerea necesars pentru straturile receptionate, pand la acoperirea cu urmétorul strat.

Receptia oricirui strat va fi refacutd atunci cénd intre receplia initiald si acoperirea cu stratul urmdétor, au
trecut mai mult de 7 zile sau cénd, in interiorul acestui interval, n opinia Consultantului, stratul receptionat nu mai
corespunde conditiilor pentru a fi acoperit.

Compactarea se va face cdt mai curind posibil dupa ce materialul a fost agternut si nivelat, in conformitate
cu cerinfele procedurii de executie, aga cum a fost definitivald In urma executirii sectorului de proba.

Caracteristicile efective de compactare vor fi determinate pe probe prelevate din lucrare:
p of = densitatea efectiva (g/cm®);

W of = umiditatea efectivd pentru compactare (%).

Gradul de compactare gg = —r—rmmrmmmemmmm= X 100

D mee. Pt
Pentru evitarea degradirilor accidentale, Antreprenoru} va lva toate misurile pendru limitarea
circulatiei pe stratul compactat si finisat.

Este interzisd agtemerea stratului de fundatie atunci clnd:
- Balastul este Inghetat sau contine gheatd;
- Patul drumului este acoperit cu un strat de zépada sau cu pojghita de gheata

3. CONTROLUL EXECUTIEI

Testele din timpul executiei stratului de fundatie, vor fi ficute conform Tabelului 5 - Testele de
control al calitatii:



Tabelul 5 - Testele de control al calitatii

Determinarea, procedeul de verificare saylFrecventa minima la focul de punere in operd STAS
caracieristicile care trebuie verificate
Examinarca documentelor de transport La fiecare transport
incercarea Proctor Modificata

Pentru fiecare sursi si min. 3 teste la max. 5000 m? 1913/13-83
Grosimea stratului 3 determindri la max. 1000 m? de fundatie
Caracteristicile de compactare Pentru fiecare sursd si in min. 3 puncte pentry1913/1-82
- umiditatea suprafetele < 2000 m? si in min. 5 puncte pentru|1913/5-85
- densitatea suprafetele > 2000 m? 12288-85
(Gradul de compactare Pentru fiecare sursii si in min. 3 puncte pentru 1913/15-75
(prin determinarea greutétii volumetrice suprafetele < 2000 m? si in min. 5 puncte pentrul 12288-85
fin stare uscatd) suprafetele > 2000 m?

in céte doud puncte situate in profile transversale laNormativ
distante de 10 m unul de altul pentru fiecare bandi cuCD31/2002
1dtimea de 7,5 m

Determinarea capacitatii portante la niveiul
superior al stratului de fundatie.

Capacitatea portanta ia nivelul superior al stratului de fundatie va fi determinati cu deflectometrul
cu pérghie, in conformitate cu Instructiunile tehnice departamentale CD 31/2002,

Laboratorul Antreprenorului va tine urmétoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- Compozitia granulometrica a balastului utilizat Caracteristicile optime de compactare obtinute
prin metoda proctor modificat (umiditate optima, densitate maxima uscati)

~ Caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portan
Antreprenorul va putea folosi si alte metode alternative pentru determinarea capacitiii portante.g
3.1 Verificarea elementelor geometrice ale stratului :

Grosimea stratului de fundatie din balast este stabilitd in proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +10 mm.
In cazul platformelor, verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se
stripunge stratul - 3 incerciri la 1.000 mp.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector al ciii de
rulare.

Litimea stratului se misoard in fiecare profil transversal din proiect; toleranta admisibild este de £5 c¢m.

Panta transversala a stratului de fundatie este aceeasi cu panta proiectatd a Imbrcimintii rutiere si va fi
misurati in fiecare profil transversal. Deniveldrile admisibile sunt cu £5 mm diferite de cele admisibile pentru

imbricimintea respectiva.
3.2 Verificarca compactirii si capacitiitii portante

Straturile de fundatie din balast trebuie compactate pé&nd la realizarea urmitoarelor grade de
compactare, minime din densitatea n stare uscatd maxima determinatii prin incercarea Procter modificata
conform STAS 1913/13-83:

» Pentru drumurile din clasele tehnice I, IT si T
- 100%, in cel putin 95% din punctele de méisurare;

- 98%, In cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la
drumurile de clasi tehnica I si 111;

» Pentru drumurile din clasele tehnice TV i V
- 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
- 95%, in toate punctele de masurare.

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se cdpsidejra.refiyati dabd valoarile
defiexiunilor mésurate nu depésesc valoarea deflexiunilor admisibile\ij“ijate in (conform CD 31).’




Tabel 6

Valorile deflexiunilor admisibile
Stratul superior al terasamentelor alc#tuit din:

Girosimea stratului de Strat de formd  [P&ménturi de tipul {cf. STAS 1243)

fundatie din balast h (em) Cf. Nisip prafos, :;giﬁ:;fg:ii;(giaf Argild préfoasi, argila
STAS 12253 [ argilos |, cilos nisipoast, argila prafoasd

(P4) nisipoasé (P5)

10 185 323 371 411

15 163 284 327 366

20 144 252 290 325

25 129 226 261 292

30 118 206 238 266

35 109 190 219 245

40 101 176 204 227

45 95 165 190 213

50 89 156 179 D01

NOTA:  Balastul din stratul de fundatie trebuie sd indeplineascd conditiile de
admisibilitate din STAS 6400.

Masuritorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului
CD 31.

Interpretarca masurdtorilor cu deflectometrul cu pérghie tip Berikelman efectuate in scopul
calititii executiei lucrdrilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata
stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzitoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din
spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv).

Uniformitatea executiei este satisfacatoare daci, la nivelul superior al stratului de fundatie,
valoarea coeficientului de variatic este sub 35%.

3.3. Verificarea caracteristicilor suprafetei stratului

Verificarea denivelérilor suprafetei fundatiei se face cu dreptarul de 3 m lungime, oriunde se
considera necesar, dar cel putin:

- in profil longitudinal, in axul fiecdrei benzi de circulatie, denivelérile admisibile masurate
sd nu fie mai mari de £9 mm

- in profil transversal, in sectiunile transversale din proiect, deniveldrile admisibile mésurate
sd nu fie mail mari de +9 mm

In cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decét cele previzute in prezentul caiet de sarcini se va face
corectarea suprafetei fundatiei

4, RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinanta, stabiliti in proiect, se efectueazi conform Regulamentului privind controful
de stat al calititii in constructii, aprobat cu HG 272/2012 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele
de executie determinante, eleboratda de MLPAT si publicati in Buletinul Constructiiior volum 4 /1996, atunci cénd
toate lucrdrile previzute in documentatie sunt complef terminate $i toate verificérile sunt efectuate in conformitate
cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaz3 lucririle si verificd indeplinirea conditiitor de executie si calitative impuse
de proiecte si de caietul de sarcini, precum si constatirile consemnate pe parcursul executiei de cétre organele de
control.

In urma acestei receptii se Incheie ,, Proces verbal” de receptie pe fazd in registrul de lncréri ascunse.
Receptia preliminari la terminarea lucrarilor

Receptia preliminari se face la terminarea lucrérilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptie a lucririlor de constructii i instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/2012.
Receptia finala

Receptia finald va avea loc dupd expirarea perioadei de garantie pentru ntreaga lucrare si se va face in
conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/2012.
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1.

b)

d)

PREVEDERI GENERALE

Acest Cajet de Sarcini este intocmit in conformitate cu precizirile Caietului de Sarcini intocmit de
Ministerul Transporturilor - CNADNR, publicat in Buletinul Tehnic Rutier nr.6 din 2004 reactualizat {indnd
cont de Normativele si Standardele romanesti si europene valabile in luna mai 2011, si de precizirile IL.G.
28/2008 cap.3.2 si 3.3. De asemeni, el tine cont de particularititile de executie in amplasamentul respectiv.

Constructorul are obligatia de a intocmi procedura de executie in conformitate cu caietul de sarcini,
normativele, instructiunile si standardele nominalizate in acest caiet de sarcini, cu detalierea modului de
executie si a documentelor de receptie. Procedura de execufie va fi inaintata Consultantului spre aprobare
fnainte de inceperea lucririi.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice de calitate si conditiile de executie ale
imbracimintii bituminoase cilindrate executate la cald, realizata din mixtura asfaltica stabilizata si din beton
asfaftic cu bitum.

fmbracdmintea bitaminoasa cilindrata la cald este alcatuita din stratul de uzura, sau stratul de nzura si
de legitura.

Straturile de uzura si de legéiturd se realizeaza in grosimile stabilite prin proiect, conform plangelor sia
breviarului de calcul.

Aplicarea acestui tip de imbriciminte conduce la:
imbunétitirea caracteristicilor de suprafata prin:

sporirea rezistentei la alunecare;
reducerea zgomotului din rularea autovehiculelor;
Imbunatifirea vizibilititii pe timp de ploaie datoritd reducerii efectului de orbire prin reflexie;
evacuarea mai rapidi a apelor si diminuarea fenomenului de agvaplanare.
Sporirea durabilitatii prin : '
cresterea rezistentei la oboseal3 si imbétrinire;

imbunititirea caracteristicilor de stabilitate.
Sporirea stabilitaii la deformatii permanente prin :

asigurarea unei rezistente sporite la producerea figagelor.
Reducerea costurilor de intretinere datorita:

reducerii duratei de intrerupere temporari a circulatiei rutiere pentru efectuarea reparatiilor;
Pentru stratul de uzura se va utiliza ca liant bitum neparafinos pentru drumuri. Dozajul optim de bitum
fatd de masa mixturii se stabileste prin studii preliminare de laborator.

Tipurile de mixturi asfaltice previzute pentru executia imbracamintii bituminoase cuprinse in prezentul
caiet de sarcini sunt conform tabelului 1 si sunt clasificate in functie de tipul stratului rutier si de dimensiunea
maxima a granulelor agregatelor.

Tabel la - Tipuri de mixturi asfaltice pentru stratul de uzura (extras si adaptat din AND 605-

Nr. ert. Clasa tehnica a drumului / Stratul de uzura
domeniu de utilizare Tipul si simbolul mixturii asfaltice
1 LI Mixtura asfaltica stabilizata: MAS 12,5: MAS 16

IBeton afaltic rugos: BAR 16
Mixtura asféltica porosa: MAP 16

2 m Mixtura asfaltica stabilizata: MAS 12.5; MAS 16
Beton afaltic rugos: BAR 16

Beton asfaltic: BA 16 ,
Mixtura asféltica porosa: MAP 16 =

3 v Mixtura asfiltica stabilizata: MAS 12,5 MAS 16 3%\,
Beton afaltic rugos: BAR 16 ;
Beton asfaltic: BA 12,5; BA 16

Beton asfaltic cu pietrig concasat: BAPC 16

4 v Beton asfaltic: BA 12,5; BA 16
Beton asfaltic cu pietris concasat: BAPC 16
5 Trotuare / piste Beton asfaltic: BA 8; BA 12,5; BA 16

iBeton asfaltic cu pietris concasat: BAPC 16




Tabetul Ib - Tipuri de mixturi asfaltice pentru stratu de leg#turd (extras si adaptat din AND 605-2014)

Nr. | Clasa tehnici a
crt. drumului Stratul de legiitura Tipul si simbolul mixturii asfaltice

Beton asfaltic descins : BAD20

1 L11,
Beton asfaltic deschis ; BAD20

2 | 11 A%
Beton asfaltic descins cu pietris concasat: BADPC20
Beton asfaltic deschis : BAD20

3. v Beton asfaltic descins cu pietris concasat: BADPC20

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat: BABPS20

Tabelul | ¢ - Tipuri de mixturi asfaltice pentru stratu de baza

Stratul de bazi

Nr. ici
(lasa tehnici a Tipul si simbolul mixturii asfaltice

crt drumului
1 1.4, Anrobat bituminés cu cribluri: AB31,5—"
2 I, IV Anrobat bituminés cu cribluri: AB31,5

Anrobat bituminés cu pietris concasat ABPC31.5

Aurobat bituminés cu cribluci: AB31,5
3 v |Anrobat bituminds cu pietris concasat ABPC31,5
\Anrobat bituminds cu pietrig sortat ABPS31,5

Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzitoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor incercirilor si determinérilor necesare aplic#rii prezentului Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va asigura evidenta zilnica a conditiilor de executie a imbracamintilor bituminoase, a
incercérilor efectuate si a rezultatelor obtinute.

Pentru confirmarea calitatii lucrarilor executate, consultanta de specialitate va fi asigurata de o firma cu
experienta in aceste lucrari.

2. MATERIALE

Agregate naturale

Agregatele naturale care intra in alcatuirea mixturilor asfaltice previzute de prezentul caiet de s
sunt urmatoarele: .
a) pentru stratul de uzura BAS: ;‘f =
agregate naturale de carierd, conform SR EN 13043; 210
o cribluri sorturile 4-8; =
0 nisip de concasare sort 0-4;

0 nisip natural sort 0-4;

Fiecare tip si sort de agregate naturale se va depozita separat in padocuri previzute cu platforme betonate
avind pante de scurgerea apei §i pereli despértitori pentru evitarea amestecirii i impurificarii agregatelor.

Sitele si civrurile de control utilizate pentru determinarea granulozititii agregatelorjiaturale vor avea
ochtiuri pitrate, conform SR EN 933-2,

Aprovizionarea cu agregate naturale se va face numai dupa efectuarea analizelor de laborator care atesta
calitatea acestora.

Controlul calitatii agregatelor de citre antreprenor se va face in conformitate cu prevederile din prezentul
caiet de sarcini.

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

intr-un dosar certificatele de calitate emise de furnizor; intr-un registru
rezultatele determindrilor efectuate de laborator;




Filer
Filerul trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539 si SR EN 13043, respectiv :

finetea ( continutul in parti fine sub 0,09 mm) min.80%
umiditatea max. 2%
coeficient de hidrofilie max. 1 %

Nu se admite folosirea altor materiale ca Tnlocuitor al fileralui(filer de calcar, filer de creta si filer de var
stins in pulbere).

La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performanti si dupi caz, certificatul
de conformitate Tmpreund cu rapoartele de incercare prin care si se certifice calitatea materialului, eliberate de un
laborator acreditat/autorizat si se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim
1001.

Filerul se va depozita In incéperi acoperite, ferite de umezeald, sau in silozuri cu incércare preumaticd.
Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
Lianti
Pentru realizarea mixturilor asfaltice pentru imbracamintea rutiera se va folosi urmétorul tip de
bitum:
- bitum de clasa 35/50,50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591+ Anexa Nationald NB si art. 29
respectiv art. 30;
bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraNie 25/55), clasa 4 (penetraNie 45/80) san clasa 5
(penetratic 40/100), conform SR EN 14023+ Anexa NaNionali NB si art. 30.
Liantii se selecteazi in functie de penetratie, in concordanti cir zonele climatice din angxa A, si mume:
- pentru zonele calde se Utilizeaz3 bitumurile 35/50 sau 50/70 si bitumurile modificate 25/55 sau
45/80;
- pentru zonele reci se utilizeazi bitumurile 50/70 sau70/100 si bitumurile modificate 45/80 san
bitumul modificat 40/100 dar cu penetratiec mai mare de 70 (1/10 mm) ;
- pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zon, se utilizeazd bitumuzile 50/70 si bitumuri
modificate 45/80;

Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationald NB si SR EN 14023 + Anea Nalig ; %
NB, bitumul trebuie si prezinte conditia suplimentard de ductilitate a 25 °C (determinati conform SR 6%5 s

- mai mare de 100 cm pentru bitumnl 50/70 si 70/100; ?’.m i bR \ ¥
- mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50; g\% i\@;‘ ‘ _.: " ;;ﬁ
- mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 Imbétranit prin metoda TFOT/RTFOT; VE}“\% L “Tz":%i
- mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 imbatrnit prin metoda TFOT/RTFOT N, O
- mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT. K\%}ng\?%ﬁx S

utilizate. In caz contrar, se aditivizeaza cu agenti de adezivitate. Prepararea bitumului aditivat se efectueazi
conform Normativului AND ind. 553 -9 privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald realizate din mixturi
asfaltice cu bitum aditivat.

Aditivii utilizari la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un standard, un agrement tehnic
european (ATE) sau un document.

Bitumul si bitumui aditivat se depoziteazi separat, pe tipuri de bitum, astfel:

- bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice previzute cu sistem de incilzire cu ulei, sistem de
inregistrare a temperaturilor (pentru ulei si bitum), guri de aerisire, pompe de recirculare;

- bitumul aditivat se depoziteazi in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei, pompe
de recirculare, sistem de inregistrare a temperaturii (pentru ulei si bitum), gurd de aerisire. Se recomandi ca
perioada de stocare s3 nu depéseascd 3 zile, iar temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare s3 fie de
(120... 140¥°C;

Emulsie bituminoasa cationicd cu rupere rapidé, pentru lucrarile de amorsare a stratului suport, conform
SR 8877 si Normativului AND ind. 552 - 99 privind conditiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase
eationice utilizate la lucréri de drumuri,

Emulsia bituminoasd cationicid se depoziteazd in rezervoare metalice verticale, curdtate in prealabil,
previzute cu pompe de recirculare 5i eventual cu sistem de Tne3lzire,

Aditivi pentru adezivitate
Aditivii pentru adezivitate utilizati pentru prepararea bitumului aditivat folosit la executia imbracimintilor

bituminoase din prezentul Caiet de sarcini sunt produse tensioactive, cu compozifie $i structurid specifici polar-
apolard, conform celor previzute in declaratia de conformitate a calititii emisi de producitor.

Aditivii trebuje sa fie agrementati tehnic conform reglementirilor n vigoare. /




Aditivii trebuie si indeplineasci urmitoarele condifii de baza:
- 54 fie compatibili cu bitumul;
- si fie stabili termic pand la minimum 200°C;
- s amelioreze adezivitatea bitumului fati de agregatele naturale, firi a afecta celelalie caracteristici ale
acestuia;
- sA nu fie toxici, corozivi sau inflamabili.

Tipul de aditiv 5i dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un
laborator autorizat.

3. CONDITII TEHNICE
Elemente geometrice

Elementele geometrice si abaterile limita Ta elementele geometrice trebuie s indeplineascé conditiile din
tabelul 2.

Elementele geometrice ale straturilor:

Tabelul 2
| Nr. .
Cit. Elemente geometrice Abateri limitd locale admise ia
Conditii de admisibilitate {(min., cm) elementele geometrice
1 (Grosimea minimd a stratalui - nu se admit abateri Tn minug
compactat fatd de grosimea previzuti in
- strat de uzuri: 4.0 proiect pentru fiecare strat
cu granule de max. 12.5 mm cu
granule de max. 16 mum
- strat de legaturi: 5.0
cu granule de max. 20mm
- strat de bazi: 3.0
Latimea pértii carosabile +20 mm
2 IProfil transversal proiectat
3 |Profilul transversal
- inaliniament - subformiacoperis . 50 mm/ni fafd de coteld
- in curbe si zone aferente - conform STASS63  profilului adoptat
- cazuri speciale - panta unica
4 [Profil longitudinal - DecHvitate, %
maxim + 50 mm fati de cotele
. antostsizi profilului prodectat, cu conditia
<5% respectirii pasului de proicctato
- DN adoptat
<%
* Deelivitdil mai mari pot fi previzute numai cu acordul beneficiarului $i asigurarea masurilor de
siguranfi a circulatiei.

NOTA: In cazul mixturilor asfalticc pentru trotuare, BA8, grosimea minima a stratului
compactat cu granule de max. 8Smm, ca strat de uzura, va fi de 3,0cmCaracteristicile
suprafetei imbracimintii bituminoase.

Imbricamintea bituminoasa cilindrati la cald trebuie si indeplineasci conditiile din
tabelul 3. Tabelul 3




- Condiiii de
Xr. Caracteristica admisibilitate
Crt. Strat Uzura  |[Legétura, Mdodi de incercare
(rulare) baza
1. |Planeitatea m profil longitudinal. prin Reglementdri tehnice 1n
mésurarea cu echipamente omologate vigoare privind mésurarea
Indice de planeitate. IRT, mflrnv indicelui de plantate,
- cimmuri de clasi tehnica. 1 ...11 <15 <25 Masurdtorile se vor efectua
drumuri de clasi tehnici IT <2.0 a din 10 in 10 m. lar Jilcazul
d i de clasé tehnica IV s sectoarelor cu deniveléri mari]
- drumuri de clasa tehnica <2,5 se wi determina punctele dej
- drumuri de clasi tehnicd V <3.0 maxim
2. |Planeitatea In profil longitudinal, sub
dreptarul de 3m Deniveliri admisibile,
nwr
- drumuri de clasi tehnica I 5i 1T <30 |<a45 PRENI13036-7
- drumuri de. clasi tehnica 11T ;4’ o | ’
- lumini de clasi tehnica IV.. . V i
<50
3. Planeitatea m profil transversal, mm/m Echipamente electronice
+1,0 £1,0 lomologate sau  metoda
4. [Rugozitatea suprafetei
4.1. |Aderenta suprafefei. incercarea cu SR EN 13036-4
penihil( SRT) -umiafi FTV
- drumuri de clasi tehnicd I, H >80
- drumuri de clasg tehnica III 275
- drumuri de clasi tehnicdTV..V =70 f
4.2. 'Adéncimea medie a maeroiexturii metodal f= i J
volumeiricd MTD, adancime textura, mm % :
- drenam de clasd tehnicél, 31 >12 SR EN 13036-1
- drumuri de clasi tehnics HI 208
- drumuri de clas3 tehnica IV.. .V 20,6
4.3. |Adancimea medie a maeroiexterii metodal SR EN ISC 13473-1
profilometrici MPD:- adéincime medie [Reglementiri tehnice in
profil exprimati In coeficient de frecare vigoare, cu aparatul de
(pGT): > 0,67 méisura Gnp Tester
- drumuri de clasa tehnica I...H >0,62
- dromuri de clasi tehnicd m =0,57
- drumuri de clasi- tehnica IV-V
5* |Omogenitate. Aspectul suprafetei Vizual: Aspect iari degradé sub formi de exces de
bitum, fisurl, zone poroase, deschise, slefuite

NOTE: 1 - Plcmeitatea in profil longitudinal se determind fie prin mdsurarea indicelui de
planeitate IRI, fie prin mdsurarea deniveldrilor sub dreptarul de 3 m.

Uniformitatea suprafetei de rulare in profil longitudinal se verificd in axa la drumuri si in
axa §i la rigole la strdzi.

2~ Rugozitatea se determind fie prin mdsurdri cu pendulul SRT, fie prin mdsurarea
rugozitdfii geomeirice HS. in caz de litigiu se determind rugozitatea cu pendulul SRT.

Pentru trotuare si piste:

Planeitatea in profil longitudinal prin masurarea cu echipamente omologate (indicele de
planeitate IR1, [m/km]): < 3,5 m/km;

Planeitatea in profil longitudinal sub dreptarul de 3m (deniveliri admisibile, [mm]): < 4,0

mm Planeitatea in profil transversal [mm] : + 1,0 mm




Rugozitatea suprafetelor trotuarelor si pistelor asfaltate:
Aderenta suprafetei - incercarea cu pendul (SRT) - unitati PTV: > 70
Adéincimea medie a macrotexturii, adincime textura [mm]: > 0,6

Compozitia i caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Mixturile asfaltice pentru stratul de uzurd BA 16 si pentru stratul de legiiturda BAD20 se vor
realiza utilizind materialele aratate in tabelul 4.

Tabelul 4 - Compozitia mixturilor asfaltice (extras din AND 605-2014)

Elrlt- Tipul mixturii asMtice Materiale utilizaie

L . . Criblur sort 4-8, 8-12,5 sau 8- 16
1 Mixturi asfairicd stabilizatd MAS | Nisip de concasare sort 0-4

Filer

Criblurda 4 -S. 8-16

2. Mixtura &sfafhcd poroasi MAP Nisip de concasare soit 0-2 sau 0-4
Filer

Criblura: scut 4-8; 8-16

Beton asfaliic rogos BAR o
3, Nisip de concasare sort 0-4
eersteirsreeens . Filer
Criblura sort 4-8, 8-12,5 san 8- 16
4 [Beton asfaltic BA Nisip de natural sort 0-4
Filer
Pietris concasat sori 4-8; 8-16
5 Beton asfaltfc cu pietris concasat) Nisip de concasare sori 0-4
" BAPC Nisip natural sort 0-4
Filer
Criblurd sort 4-8; 8-16; 16-20
6 Beton asfaltie deschis cu criblurdNisip de concasare sort 0-4
* BAD Nisip natural sori 0-4
Filer
n . . Pietrig concasat sort 4-8; 8-16; 16-20
; c]?(ffe); 2srfahlc deschis cu pietris Ni§ip de concasare sort 0-4
BADPC Nisip natural sort 0-4
Filer
Pietrig sori 4-8; 8-16; 16-20
8 Beton asfaltic deschis cu pietrigNisip natural sort 0-4
sortat BADPS Nisip de concasare sort 0-4
Filer

Criblurs sort 4-8, 8-16 , 16-31,5

g, [Anrobat bituminos cu cribluri AB Nisip de concasare sort 0-4
: Nisip natural sort 0-4

Filer
) o Pietrig concasat sort 4-8; 8-16; 16-20
10 \Anrobat bituminos cu pietris Nisip de concasare sort 0-4
‘lconcasat ABPC Nisip natural sort 0-4
IFiler

Pietris concasat sort 4-8; 8-16; 16-20
|Arnobat bituminos cu pietris sortat | Nisip de concasare sort 0-4

IABPS Nisip natural sort 0-4

Filer

11.

Compozitia mixturii asfaltice se stabilegte pe baza unui studiu preliminar aprofundat,
tinandu-se seama de respectarea conditiilor tchnice precizate in prescriptiile tehnice impuse de

caietul de sarcini.
Studiul 1l face Antreprenorul in cadrul laboratorului sau autorizat sau il comanda la un

laborator autorizat.

Formula de compozifie, stabilita pentru fiecare categorie de mixtura, sustinuta de studiile g1
incercirile efectuate impreuna cu rezultatele obfinute se supune aprobirii Beneficiarului.

Dupa verificarea caracteristicilor obfinute pentru compozitia propusa, Beneficiarul, daci nu
are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare, accepta formula propusi de Antreprenor.




Toate dozajele privind agregatele si filerul sau unele adaosuri, sunt stabilite in functie de
greutatea totala a materialului granular in stare uscata, inclusiv pértile fine; dozajul de bitum se
stabileste la masi totala a mixturii

Continutul optim de liant se stabileste prin studiile preliminare de laborator.

La betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legiaturd BAD 20 se foloseste nisip de
concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul
natural este In proportie de maximum 50%.

Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, cor 12697,
efectuat de citre un laborator de specialitate autorizat.

Compozitia mixturilor asfaltice cu care se vor realiza straturile imbracamintii bituminoase se
va stabili pe baza unui studiu preliminar, tinindu-se scama de respectarea conditiilor tehnice impuse
de prezentul caiet de sarcini.

Studiul va fi efectuat de antreprenor in cadrul laboratorului propriu sau va fi comandat la un
laborator autorizat.

Formula de compozitie stabilita pentru fiecare tip de mixtura asféltica, sustinuta de rezultatele
studiilor si incercarilor efectuate va fi supusa aprobirii beneficiarului.

Aceste studii comporta urmétoarele etape:

- stabilirea proportiilor de agregate naturale si filer pe baza compozitiei granulometrice a
fiecarui material component;

- realizarea a 5 formule de mixturd asfaltici cu cinci continuturi de bitum incadrate in
intervalul corespunzator tipului de mixturi asfaltica studiat; e

- determinarea caracteristicilor fizico - mecanice conform prevederilor prezentului ca%g’t/ sty ﬁgfx

A

sarcini;
- selectarea amestecului cu dozajul optim de bitum.
Dupa verificarea compozitiei propuse de antreprenor, beneficiarul, daca nu are Qﬁle:g;l 1
sau propuneri de modificare, accepti formula propusé. ‘\Q‘f{i{{%«. AR

Caracteristicile fizico-mecanice

f gt
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determind pe corpuri de prdb’aiﬁ”f
confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din
probe prelevate pe parcursul executiei lucrérilor, de la malaxor sau de la astemere, precum si din
stratul gata executat, pentru verificarea calitigii mixturilor asfaltice.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucririlor, precum si din
stratul gata executat, se efectueazd conform SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice trebuie si se Incadreze in limitele
din tabelul 8.

NOTA:

Pentru caracterizarea comportdrii in exploatare a mixturilor asfaltice, in prezentul caiet
de sarcini sunt introduse urmdtoarele determindri:

a) Modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice, utilizind testul de intindere
indirecta prin solicitare repetati a unei probe cilindrice din mixturi asfalticd, conform
reglementirilor in vigoare (Instructiuni AND nr.542-98)

b) Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe cilindri confectionati
cu presa de compactare giratorie, conform reglementirilor in vigoare (Instructiuni AND 541).

Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marshall se face

conform SR EN 12697- 34 si determinarea rezistentei la deformatii permanente conform SR
EN 12697-22.

Pentru mixtura asféltica stabilizata, volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate se
determina pe epruvete confectionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-
31. Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determina conform SR EN 12697-8.

Testul Shellenberg se efectueazi conform SR EN 12697-18.

Caracteristicile bitumului din mixtura asfaltici preparata cu bitum neparafinos /.
pentru drumuri sau cu bitum aditivat

Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27, iar pregitirea probelor de
mixturd asfalticd in vederea extragerii bitumului din mixtura asfaltici se face conform SR EN /




12697- 28.

Extragerea si recuperarea bitumului din mixturd pentru determinarea acestuia se face
conform SR EN 12697-1, SR EN 12697-3 si SR EN 12697-4. Determinarea punctului de
inmuiere IB se face con|brmJSR 1426.

Caracteristicile straturilor imbricimintii bituminoase exccutate
Gradul de compactare

Gradul de compactare reprezinti raportul procentului dintre densitatea aparent3 a
mixturii asfaltice compactate in strat si densitatea aparentd determinati pe epruvete Marshall
preparate in laboratoare din mixturd asfaltica respectiva.

Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate
din stratul gata executat sau prin masuritori in situ cu gramadensimetrul.

incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactiirii constau in determinarea
densitétii aparente gi a absorbtiei de api pe placute (100 x 100) mm sau pe carote cilindrice cu
diametrul de (100...200) mm, netulburate.

Caracteristicile suprafetei imbricimintilor bituminoase executate
Caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase si conditiile tehnice care trebuie si
fie indeplinite sunt conform tabelului 3.

Determinarea caracteristicilor suprafefei imbracamintilor bituminoase se efectueazi i ;
termen de o lund de la executia acestora, inainte de data receptiei la terminarea lucririlor | %ﬁ ; R

% 4

4. EXECUTIA LUCRARILOR | ?‘;

Prepararea mixturilor asfaltice ' ’*1 & f‘%;
Statia de preparare a mixturilor asfaitice ;“* L v %’\";:)f

Statia de preparare a mixturilor asfaltice va trebui sa prezinte caracteristici tehnice car\§a-m“m
permita obtinerea performantelor cerute prin Caietul de sarcini, sa fie automatizate si dotate cu
sile care sa asigure respectarea dozajelor prescrise, precum si cu dispozitive de control a dozirii
componentelor si de blocare a prepardrii in caz de abateri de la programul impus.

Antreprenorul va supune acceptirii dirigintelui lucriirii statia de preparare care va fi
utilizata la realizarea lucrarilor.

Acceptul se va da dupa instalarca acesteia, verificarea stirii sale de intretinere si
aptitudinile de a realiza performantele cerute prin documentatia contractuala

Instalatnle in flux discontinuu vor fi prevazute cu dispozitive de predozare, uscare,

resoltare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale calde, dozare gravimetrica sau volumetrlca
a bitumului si filerului, precum si de malaxare fortata a componentlior

ol In cazul instalatiilor in flux continuu, dozarea agregatelor naturale se va realiza in 2 etape,
astfel:
- pe sorturl, la fiecare predozator, care va fi dotat cu un sistem de extractie cu viteze variabile
etalonat sau cu im dozator gravimetric montat pe fiecare banda;
- global, cu ajutorul unui dozator gravimetric montat pe banda de alimentare a uscatorului.

in cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de variatia densititii acestuia cu

variatia de temperatura, astfel incét la 150... 170°C, 1 Kg de bitum rutier are un volum de 1,09...1,11
litri.

Pentru dozarea fibrelor celulozice instalatiile vor fi dotate cu sistem de dozare automatii a
acestora (gravimetric sau volumetric). Sistemul trebuie si asigure introducerea produsului cu debit
corelat cu cel al instalatiei de preparare a mixturii asfaltice.

Stocarea si incilzirea liantului

Stafia de asfalt trebuie sa aiba rezervoare pentru depozitarea unei cantitati de bitum mai
mare sau cel putin egala cu media zilnica de consum. Fiecare dintre rezervoare trebuie si aiba un
indicator de nivel gradat si un dlSpOthlV de incilzire a liantului pina la temperatura necesara,
evitdnd orice supradncilzire oricit de mica.




Toleranta admisa privind temperatura liantului este de +/- 3°C.
Se interzice incilzirea agregatelor naturale si a bitumului peste 190°C, in scopul evitiirii
modificdrii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

Stocarea si dozarea filerului

Filerul trebuie sa fie stocat la stafia de preparare a mixturilor asfaltice in silozuri
prevazute cu dispozitive de alimentare si de extragere corespunzitoare care sa permiti
dozarea filerului in tolerantele de +/-1.5%

Cantitatea de filer stocat va trebui sa permiti alimentarea stafiei cel putin pentru o zi de
fabricatie.

Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

incilzirea si uscarea agregatelor

Stafia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa dispund de mijloace mecanice
corespunzitoare pentru introducerea uniforma a agregatelor in scopul obtinerii unei productii
constante.

Se vor lua masuri care sa evite incélzirea agregatelor la temperaturi superioare celor
indicate prin Caietul de sarcini, temperaturi care ar putea conduce la arderea liantului.

Dozarea liantului

Statia de prepararea mixturilor asfaltice trebuic sa dispuni de un sistem de alimentare
st dozare a liantului fie in greutate, fie volumetric care sa asigure realizarea dozajului prescris
in tolerantele de +/- 0,3 %

Dozarea aditivului de adezivitate
Aditivarea bitumului se va realiza in conformitate cu Normativul AND 553-99 cu
ajutorul unei instalatii de alimentare si dozare a aditivului in rezervorul de bitum. Dozarea se

va face gravimetric sau volumetric, asigurandu-se realizarea dozajului prescris in tolerantele
+/- 0,05 %.

Stocarea agregatelor

Antreprenorul va trebui sa poata asigura stocarea a cel putin o treime din agregatele
destinate santierului.

Depozitarea se va face pe sorturi, in siloyuri de tip descoperit cu un malaxor capabil de
a produce mixturi asfaltice omogene. Dacd cuva malaxorului nu este inchisa, ea trebuie si fie
prevdzutd cu o capotd pentru impiedicarea perderii prafului din dispensie.

Statia trebuie s3 fie previzuta cu un sistem de blocare impiedicand golirea malaxorului
atita timpcét durata de malaxare nu a fost atinsi.

Stocarea si incarcarea mixturilor

La iesirea din malaxor trebuic amenajate dispozitive care sa limiteze la maximum
segregarea mixturii asfaltice la incarcarea in mijloacele de transport.

Daca se folosesc buncare de stocare, acestea vor trebui sa asigure mentinerea
temperaturii impuse a mixturii asfaltice.

Reglarea statiei de preparare a mixturilor asfaltice
Dupa acceptarea statiei de cétre beneficiar prin dirigintele lucririi, antreprenorul uﬁi&ﬁe
la - operatiuni de reglare si etalonare: :
- a debitului dozatoarelor pentru agregate;
- a debitului pompelor pentru liant;
- a debitului privind filerul;
- a debitului aditivului de adezwltate si a fibrelor celulozice precum si la verificarea
functionarii malaxorutui.

Autorizatia de punere in exploatare va fi data de dlrlgmte dupd ce va constata ca debitele
fiecdrui constituent permit sa se obtina amestecul prescris in limitele tolerantelor admise. /

Daca, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive se dovedesc defectuoase,

v




antreprenorul va trebui sa le inlocuiascd, sa efectueze din nou reglajul, dupéd care sa supund
aprobirii dirigintelui.
Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului sau si a

personalului care-1 deserveste in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei
de punere in exploatare, cu atat mai mult in caz de refuz.

Fabricarea mixturilor asfaltice
Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice este urmétorul:

reglarea predozatoarelor instalatiei prin Incercdri, astfel incat curba granulometrica a
amestecului de agregate naturale sa corespunda celei prescrise, in limitele de toleranta admise;

introducerea agregatelor naturale in uscator (sau uscator- malaxor), unde are loc
uscarea si incalzirea acestora;

resortarea agregatelor naturale si dozarea gravimetrica pe sorturi (in cazul instalatiilor
in flux: discontinuu};

introducerea agregatelor naturale calde in malaxor, unde sc amesteca cu filerul rece,
dozat
separat;

incalzirea bitumului, dozarea acestuia si introducerea in malaxor, respectiv in uscator -
malaxor;

amestécarea componentilor mixturii asfaitice si malaxare inca 2-3 minute;

evacuarea in buncirul de stocare.

In cazul in care este necesara stocarea mixturii asfaltice preparate cu bitum modificat,
instalatia trebuie sa fie dotata cu buncdr de stocare cu sistern de incilzire, intrucét sciderea
temperaturii mixturii asfaltice sub limitele previzute conduce la micgorarea lucrabilitatii acesteia
si deci 1a imposibilitatea punerii in opera.

Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturilor asfaltice vor fi cele aratate in
tabelul.

Tabelul
Tip Bitum

bitam
35-56 150-170
50-70 150-170
70-106 150-170

Trebuie evitati incélzirea prelungiti a bitumului sau reincilzirea aceleiagi cantititi de
bitum de mai multe ori. Daci totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitatd
reincilzirea bitumului, atunci este necesard verificarea penetrafiei acestuia. Dacd penetratia
bitumului nu este corespunzitoare se renuntd la utilizarea Tui

Punerea in opera a mixturii asfaltice

Se recomanda aplicarea imbracamintii bituminoase peste stratul de baza imediat dupa
executia acestuia, in acelas sezon de lucru.
Transportul mixturii
Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate se va efectua cu autocamioane
basculante cu bena termoizolata sau acoperite cu prelata, curatate de orice corp striin inainte de
incarcare.
La distante de transport mai mari de 20 lon sau cu durata de peste 30 minute, indiferent
de anotimp, precum si pe vreme rece (+10°C...+15°C), autobasculantele trebuie acoperite cu
prelate speciale, imediat dupé incércare.




Este interzisa utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a sc amesteca
cu acesta (motorina, pacuré, etc.).

Necesarul mijloacelor de transport se va stabili in functie de distanta de transport, prin
corclarea capacitatii acestora cu productivitatea statiei si a repartizatorului, astfel incat astemerea
mixturii asfaltice sa se faca fara Intreruperi.

LUCRARI PREGATITOARE

Pregatirea stratului suport

inainte de astemerea mixturii asfaltice, stratul suport trebuie bine curatat. Astfel se vor
degaja acostamentele cu lama autogrederelor si se va matura cu peria mecanica partea carosabila.

In cazurile in care stratul suport are un profil transversal necorespunzator sau prezinti
deniveldri, se vor lua masuri de rectificare a acestora, respectiv de aducere la cotele previzute in
proiect prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica sau prin frezare.

Dupéd curatare se vor verifica, cotele stratului suport, care trebuie si fie conform
proiectului de executie.

In cazul in care stratul suport este constituit din imbraciminti existente, aducerea acestuia
la cotele previazute in proiectul de executie se realizeazi, dupi caz, fie prin aplicarea unui strat
de egalizare din mixtura asféltica, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.

Compactarea si umiditatea trebuie sé fie uniforma pe toata suprafata stratului suport.

Se vor remedia toate defectiunile existente conform reglementarilor tehnice in Vlgoare (-
se vor rezolva problemele privind drenarea apelor. A

Suprafata stratulut suport trebuie sa fie uscata.

Amorsarea stratului suport =l |
15 1
Pentru amorsare se vor utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere raplda aﬁ@n‘n oo
SR 8877- 1 si SREN 13808. Coluny %fmf

fnainte de astemerea mixturii asfaltice, stratul suport si rosturile de lucu se vor amorsa-£§ an
emulsie bituminoasi.

Amorsarea se va realiza mecanizat, cu autordspanditorul de emulsie saun cu alt dispozitiv
special, astfel incét si se asigure dozajele prescrise si sd se realizeze o peliculd uniformd de
emulsie, respectiv de bitum. (in functie de natura stratului suport, cantitatea de emulsie rispanditd
trebuie sa asigure un dozaj de bitum rezidual de 0.3 .... 0,5 kg/m2).

Stratul suport se va amorsa obligatoriu In urmétoarele cazuri:

Pentru strat de legitura pe stratul de bazi din mixturd asfaltica sau pe stratul suport din
imbricaminti asfaltice existente;

Pentru stratul de uzurd pe strat de legétura cind stratul de uzurd se executa la interval mai
mare de trei zile de la execufia stratului de legéturi.
Dupa amorsare se¢ asteapta timpul necesar pentru ruperea emulsiei bituminoase.

Amorsarea se face in fata repartizatorului, pe distanta minima care asigura timpul necesar
ruperii complete a emulsiei, dar nu mai mult de 200 m.

La imbriciamintile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam
cimentat, cind grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm,
rosturile se acopera pe o litime de minirnum 50 ¢cm cu geosintetice sau alie materiale agrementate
tehnic. in cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crépéturi se recomanda
acoperirea totala a zonei respective cu stratur: bituminoase, armate cu geosintetice.

Materialele geosintetice se aplicid pe un strat nou de mixtura asféltica in grosime de
minimum 2 cm.

Punerea in lucra a geogrilelor si/sau a materialelor geotextiie combinate se va face
conform prevederilor din Anexa nr. I g1 Anexanr.2.

Astemerea mixturilor asfaltice

Astemerea mixturilor asfaltice se va face numai in anotimpul c#lduros la temperaturi
ale stratului suport de minimum 15 °C (inclusiv temperaturi exterioare), pe timp uscat, de
preferinta fara vént. Executia trebuie intrerupta pe timp de ploaie sau vant puternic si se reia
numai dupa uscarea suportului.



Punerea in opera a mixturilor asfaltice se va efectua cu ajutorul unui finisor capabil de
ale repartiza fara sa produci segregarea lor, respectand profilele si grosimile fixate prin proiect.

Astemerea mixturilor asfaltice se efectueazi numai mecanizat, cu repartizatoare-
finisoare previzute cu sistem de nivelare automat pentru dramurile de clasé tehnica 1, IT si 111
si care asigura o precompactare. in cazul lucririlor executate in spatii inguste (zona casetelor)
agtemerea mixturilor asfaltice se poate face manual. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu
pe fiecare strat i pe toata lungimea unei benzi programatl a se executd in ziua respectiva.

Viteza optima de astemere trebuie corelata cu cadenta de sosire a mixturii la locul de
punere in opera, pentru a s¢ evita total Intreruperile neprogramate in timpul executiei stratului
bituminos.

In buncérul utilajului de astemere trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura
pentru a se evita raspandirea neuniforma a materialului.

Lucririle se intrerup pe vént puternic sau ploaie si se reiau numai dupa uscarea stratului
suport.

Temperatura de astemere

belul Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la astemere si compactare temperaturile aratate in
tabelul .

Tabelul
Tiptd Hiniului Tempt-aratura mixturii Temperatura mixtorii asfaltice la compactare
asfaltice la agtemere
°C mm.
bitum ntiier neparafinos. tip: incepui stérgit
35/50 150 145 120
50/70 145 145 120
70/100 140 135 110
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bitum modificat co polimeri ,

r

clasa: I3
25655 165 160 120 E ‘;% ‘
4580 160 155 120 e
40/100 155 150 N
120

Misurarea temperaturii va fi efectuati din masé mixturii, in buncérul finisorului.

Mixturile asfaltice a ciror temperatura este sub cea previzuti in tabelul 11 vor fi refuzate

Aceste mixturi trebuie sa fie imediat evacuate din santier, ca si mixturile asfaltice care se
riacesc in buncirul finisorului ca urmare a unei pene.

in cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii ramasa
necompactata in amplasamentul repartizatorului, pénd la 120°C, se procedeazd la scoaterea
acestul utilaj din zona de intrerupere, se compacteazd imediat suprafata nivelati si se
indepérteaza resturile de mixturi, ramase in capétui benzii. Concomitent se efectueazi si curétirea
buncérului §i grinzii vibratoare a repartizatorului.

Acecasta operatie se face in afara zonelor pe care exista sau urmeaz3 a se agterne mixtura
asfaltica. Ciapatui benzii intrerupte se trateazi ca rost de lucru transversal

Asternerea

Mixtura asfaltica trebuie asternuta in mod uniform si continuu pe toata lungimea unei
benzi atét din punct de vedere al grosimii cét si cel al afanarii.

Viteza de astemere cu finisorul va fi adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la stafie
si cat se poate de constanta ca sa se evite total intreruperile.

Grosimea maxima a mixturii agternute printr-o singura trecere nu poate fi mai mare de
10cm.




Rosturi longitudinale si transversale,

Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie foarte regulate si etange.

Rosturile separind mixturile asfaltice agternute de la o zi la alta trebuie sa fie realizate in
asa fel incat sa asigure o tranzitie perfecta si continua intre suprafetele vechi si noi.

Marginea vechii benzi va fi amorsata cu emulsie de bitum.

Rosturile transversale ale celor doua straturi vor fi decalate cu cel putin un metru.

Marginea benzii vechi va fi decupata pe intreaga sa litime eliminind o lungime de banda
de circa 50 cm.Suprafata proaspit creata prin decupare va fi amorsata cu emulsie de bitum
imediat inainte de realizarea benzii noi.

Suprafata nou creata prin taiere va fi amorsata, iar mixtura pentru banda adiacenta se
agterne, depégind rostul cu 5... 10 c¢m, acest surplus de mixtura repartizats, impingandu-se Thapoi
cu o racleta, astfel incdt s apara rostul, operatie dupi care se efectucazi compactarea pe noua
banda.
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Racordarea in profil longitudinal a stratului nou cu stratul existent

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzurd se vor decala cu
minimum 10 cm fatd de cele ale stratului de legaturd, cu alternarea lor. Atunci cAnd exista i strat
de bazi bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se
vor executa intretesut.

Legéturd transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al
drumului se va face dupi decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabila in functie
de grosimea noulut strat, astfel incat si se obtini o grosime constanta a acestuia, cu panta de
0,5%. in plan liniile de decapare, se recomanda si fie in forma de V la 45°. Completarea zonei
de unire se va face cu o amorsare a suprafetei, urmata de astemerea si compactarea noii mixturi
asfaltice, pAnd la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent).

Important:

Avénd in vedere porozitatea mare a stratului de legdturd (binder), realizat dinlhjihn
dsechis, acesta nu se va laga neacoperit Este recoomandat ca stratul de binder sa fie
acoperitlnainte de sezonul rece, pentru evitarea aparitiei unor degraddri structurale.

Compactarea

Atelierul de compactare va fi propus de antreprenor si aprobat de dirigintele Jucriirii
dupa incercirile de etalonare in timpul primelor zile ale punerii in opera. Aceste incerciri de
etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea antreprenorului, dirigintele putind cere sa
efectueze in acest scop, pe cheltuiala antreprenorului, incercarile pe care le va considera
necesare.




Urmare a acestor incercdri, antreprenorul va propune dirigintelui:
- sarcina fiecdrui utilaj;
- planul de mers al fiecdrui utilaj pentru a asigura un numdr de treceri pe cat posibil
constant, in fiecare punct al stratului;
- viteza de mers a fiecirui utilaj;
- presiunca de umflare a pneurilor, aceasta putind varia intre 3 si 9 bari;
- temperatura de astemere, fara ca aceasta sa fie inferioara minimului stabilit prin caietul
de sarcini.
Cu aceasta ocazie se va stabili si numarul optim de treceri al fiecdrui compactor,
numir care nu va fi mai mic de 10 treceri.

Tabel - cornipactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri
Tipul stratului Ateliere de compactare
A B
Compactor cu pneuri de 160(Compactor cu rulouri netedeCompactor cu  rulouri —
kN de 120 kN netede de 120 kN jﬁ‘fj L
[Numir de treceri minime L5 f%@\
Stratdeuzura |10 4 12 = AN AN
Strat de legatura |12 4 14 S8 i e
Strat de baza, 12 4 14 AT VY ;:’

X &WM/ 5/
Compactarea stratului de legiturd se va efectua cu compactoare cu pneurl echipate N\? EST =
sorturi de protectie. Compactoarele nu trebuie sa se departeze cu mai mult de 50 m. in
spatele finisorului.

Tehnologia de compactare propusa va fi satisfacatoare daca ea permite sa se atinga
in cel putin 95 % din masurétorile efectuate 100 % valoarea densititii aparente obtinute in
timpul studiului privind compozifia mixturii; celelalte 5 % din masurétori trebuie sa aiba o
compactitate superioara valorii de 95 % din densitatea aparenta.

Numérul atelierelor de compactare se va stabili in functie de numaérul punctelor de
astemere.

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata incat sa se
obtind valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice si de suprafatare.

Compactarea s¢ va face in lungul drumulwi, de la margine spre ax; pe sectoarele in
panta sau cu panta transversala unica, se va efectua de la marginea mai joasa spre cea mal
ridicata.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirea imbracamintii.

Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile deniveldri care apar pe
suprafata se vor corecta dupd prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.

Locurile inaccesibile compactorului, in special in Jungul bordurilor, in jurul gurilor
de scurgere, se vor compacta cu maiul mecanic sau cu maiul manual.

Pentru ca suprafata stratului de uzura/ de legiturd/ de baza sa satisfaca cerintele

impuse de traficul rutier, denivelarea maxima admisa masurata sub dreptarul de 3 m trebuie
sa fie in toate punctele inferioara sau cel mult egala cu valorile din tabelul 3 .

Reguli si metode de verificare a calititii
Verificarea materialelor

Materialele destinate fabricirii mixturilor asfaltice pentru Imbracamintea
bituminoasa se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele respective si
conditiile aratate la CAP. I din prezentul Caiet de Sarcini.

Pe parcursul executiei lucrérilor, verificirile si determinirile se executa de laboratorul
de santier pe fiecare lot de materiale aprovizionat, precum si saptamanal, din depozitele de
agregate respectiv din tancul de bitum. Verificérile constau in urmétoarele:

a) Bitum, bitum aditivat

- penetratie la 25°C, SR EN 1426 ,SR 754;
- punct de inmuiere prin metoda inel si bila, SR EN 1427 , SR 754




- ductilitate la 25°C, SR 61, SR 754
b) Cribluri
- natura mineralogica SR EN 12407, SR EN 13373, SR EN 932-3, SR EN 13043, SR

EN 12620 si SR EN 13242;
- granulozitate SR EN 933-1, SR EN 13043, SR EN 12620 si SR EN 13242;

- coeficient de forma SR EN 933-4, SR EN 13043, SR EN 12620 si SR EN 13242;
- continui de fractiuni sub 0,1 mm SR EN 13043, SR EN 12620 si SR EN 13242;

- continui de argila ( VA) SR EN 13043, SR EN 12620, SR EN 13242 si SR EN 933-
9

¢) Nisipuri
- granulozitate SR EN 933-1; SR EN 13043, SR EN 12620 si SR EN 13242;
- materii organice STAS 4606
- continut de impurititi STAS 4606, SR EN 13043, SR EN 12620 si SR EN
13242;
- continut de fractiuni sub 0,1 mm, SR EN 13043, SR EN 12620 si SR EN 13242;
- echivalent de nisip SR EN 933-8, SR EN 13043, SR EN 12620 si SR EN 13242
(nisip natural); '

- coeficient de activitate SR EN 933-8, SR EN 13043, SR EN 12620 51 SREN

13242 (nisip de concasare). =
d) Filer

- finetea STAS 539; SR EN 933-10;

- umiditatea STAS 539.

Verificarea prepardrii si punerii in opera a mixturii asfaltice

astfel: Instalatia de preparare a mixtarii asfaltice:
- functionarea corecta a dispozitivelor de cantirire sau dozare volumetrica la
inceputul fiecdrei zile de lucru;
- functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic;
functionarea corecta a dozatorului fibre celulozice: zilnic.
Regimul termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate si incilzite la iegirea din uscator:
permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent
Procesul tehnologic de executie a stratului bituminés:

- pregatirea stratului suport: zilnic,la inceperea lucririi pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la astemere si compactare: cel putin de doua ori pe

zi;

- tehnologia de compactare: zilnic; modul de executie a rosturilor: zilnic;

Respectarea compozitiei prestabilite a mixturii asfaltice:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer 1a iegirea din malaxor,
inainte de adaugarea liantului: zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate
necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;

- compozifia mixturii asfaltice prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de
la malaxor si astemere: zilnic;

- calitatea mixturii asfaltice cu fibre: testul Schellenberg:zilnic sau ori de cate
ori se observi o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;

Verificarea compactdrii

Autocontrolul compactirii
In cursul executiei compactirii, antreprenorul trebuie sa urmareasca in permanents.




- cadenta executiei sa fie cea retinuta la incercaririle experimentale;

- utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune
continua si regulata;

- elementele definite practlc in timpul incercérilor (sarcina fiecdrui utilay, planul de
mers, viteza, presiunea in pneuri, distanta maxima de departarc intre finisor si primul
compactor pe pneuri) sa fie respectate cu strictete.

Dirigintele lucririi isi rezerva dreptul, in cazul unui autocontrol insuficient, sa opreasca
lucriirile pe santier pana cind antreprenorul va lua masurile necesare de remediere.

Verificarea gradului de compactare

Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de citre constructor pe tot
parcursul executiei imbracamintii bituminoase, prin incercari de laborator sau in situ.

Gradul de compactare reprezinta raportul dintre densitatea aparenta a mixturii asfaltice
din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregétiti in laborator din aceeasi
mixtura asfaltica.

Verificarea gradului de compactare in laborator se efectucazi pe epruvete formate din
probe intacte, prin determinarea densititii aparente pe plicute sau carote si raportarea acesteia la
densitatea aparenta a aceluiagi tip de mixtura asfiltica prelevatd de la malaxor sau astep
(inainte de compactare). f gfii‘f

Valoriie gradului de compactare trebuie sa corespunda tabelului 9.

In cazul in care se dispune de aparate bazate pe metode nedistructive, can
masuritori in situ ale caracteristicilor de compactarea ale imbracamintilor, acestea se pzit ﬁt’(ﬂ
numai in conditiile in care simt avizate de organele abilitate. \\

Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice ale stratului suport se va face nainte de astemerea
mixturii asfaltice, in conformitate cu prevederile STAS 6400.

Verificarea grosimii fiecirui strat al imbracamintii se va face in functie de datele inscrise
in buletinele de analiza intocmite pe baza incercarii probelor din stratul gata executat, iar la
aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe km, efectuate la 1 m de marginea
imbracamintii.

Verificarea profilului transversal se va face cu echipamente adecvate omologate.

Verificarea cotelor profilului longitudinal se va face in axa cu ajutorul unui aparat
topografic de nivelment.

Verificarea uniformititii in profil longitudinal se va face cu echipamente adecvate
omologate,

Verificarea compozitiei si caracteristicilor fizico- mecanice ale mixturilor asfaltice si
stratului gata executat

Verificarea se face fie:

- pe mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau astemere : cate o proba de 20 kg
pentru fiecare 200...400 tone de mixtura asféltica fabricata, dar cel putin o proba pe zi;

- pe mixturi asfaltice prelevate din stratul gata executat: o placa de minimum 40x40cm
pentru fiecare 7000 m2 suprafata executata sau carote .

- in situ, pe stratul gata executat, prin metode nedistructive omologate.

Probele se iau in prezenta delegatului executantului si al beneficiarului, la aproximativ 1
m de la marginea drumului, incheindu-se un proces verbal de prelevare.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa reprezinte
cat mai corect aspectul calitativ al stratului executat.

Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate cu defectiuni vizibile stabilite de
beneficiar sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o menfiune
speciala.

Incercarile se efectueazii de catre laboratorul antreprenorului sau de un alt laborator
autorizat si constau in:

- masurarea grosimii stratului;
- determinarea densitafii aparente, a absorbtiei de apa si a gradul de compactare




- determinarea caracteristicilor mixturii asfaltice (compozitie, caracteristici fizico
mecanice, IB pe bitum extras)
Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice:

Pentru vertficarea compozitiei mixturilor asfaltice se determina granulozitatea
agregatelor naturale si dozajul de bitum, care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite de
laborator. Abaterile admise fata de granulozitatea prescrisa sunt previzute in tabelul.

[Fractiunea, mm Abateri admise fatd de dozaj, %
31,5 =5
20 =5
S i6 ]
5] 12,5 5
5 3 S
*g 4 v
43 2 +4
gb 1 +3
) 0,125 1,5
< 0,063 0,1
Bitum +0,2

Peniru continutul de liant abaterca admisé fatd de dozaj trebuie sd fie cuprinsd in
intervalul (0...0,3)%.

Verificarea punctului de inmuiere IB al bitumului extras din mixtura asfaltici

Bitumul continui de mixtura asféltica trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu
max.9°C mai mare decét bitumul initial utilizat la prepararea mixturii asfaltice respective. In
cazul utilizarii la extractie a solventilor organici care contin clor ( ex. cloroform), care durifica
bitumuli, valoarea reala a punctului de inmuiere se va obtine scazand cu 8°C valoarca 1B
obtinuta.

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice nale mixturii asfaltice se face pe epruvete
Marshall, pe placi si pe epruvete confectionate la presa de compactare giratorie.

Controlul fabricatiei
g/lixturile asfaltice produse in statiile de preparare vor fi supuse incercirilor preliminare
e

informare, controlului de calitate si receptie, a ciror frecventa este cea indicata in tabelul
urmator

FAZA DENATURA FELUL FRECVENTA

EXECUTIE  (CONTROLULU! SAU A|CONTROLULUI CONTROLULUI SAU A
INCERCARII A B c INCERCARIT

STUDIU Compozitia X - - |Pentru fiecare tip de mixturd)
Caracteristici fizicod X - - |asfaiticd .
mecanice
Reglarea stafiei de asfalt X X naintea inceperii fabricatiei
fincadrarea agergatelor in| X X - |La inceperea campaniei ori de cate
zona pranulometrica ori se schimba agregatele
Starea de curifenie a X X -
agregatolui

m X Permanent

z Temperatura bitumului la

E introducerea in malaxor

M Temperatura agregatului la, - X - Permanent

é iegirea din uscator




unctionarea dispozitivelor | - X -
de dozare si curdtire La fnceperea fiecdrei zile de lucru
(Granulozitatea amestecului
de agregate la iegirea din - X = (Zilnic sau ori de céte ori se observil
malaxoer inainte de o calitate necorespunzitoare &
addugarea bitumului mixturii asfaltice
Temperatura mixturii B X -
asfaltice la preparare ILa fiecare ori a fabricatiei
incadrarea dozajului de - X -
bitum in dozajul prestabilit Zilnic
Compozitia mixturii - X -
asfaltice Zilnic
(Omogenizarea mixturii cu X X -
fibre — testul Shellenberg Zitnic

- X -

Pregétirea stratului suport Zilnic
Temperatura mixturii la - X -
asternere si compactare Permanent
Modul de compactare si - X -
executie rosturi Zilnic

Céte o proba de 20 kg la fiecare 200
....400 tone mixturd in functie de
productivitatea instalatiei

Compozitia mixturii

Caracteristici fizice-
mecanice

A —1ncercér prelimmare
B — Control de calitate

C — control de receptie

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucririlor

Receptia stratului de baza din mixturi asfaltice cilindrate la cald se efectueazi in
conformitate cu HG nr 273/1994 in doua etape :

la terminarea lucrérilor )
finala, la expirarea perioadei de garantie
Receptia la terminarea lucrdrilor se efectueazi atunci cénd toate lucrérile previzute in
documentatii sunt complet terminate si toate verificirile sunt efectuate in conformitate cu
prevederile prezentului caiet de sarcini.
Comisia de receptie examineazi lucrérile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate ale executiei precum si constatadle consemnate in cursul executici de cétre
organele de control (beneficiar, proiectant, diriginte, etc.).

Lista minima de verificiiri pe care comisia trebuie sa o respecte:
Verificarea elementelor geometrice (grosimea, latimea partii carosabile, cote la profilul
transversal si longitudinal)
Planeitatea suprafetei de rulare
Rugozitatea
Capacitatea portanta
Rapoartele de incercare pe carote, prelevate din straturile executate.

In urma acestei receptii se incheie un proces verbal de receptie .
Receptia finala
In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzitor de




catre antreprenor.
Pentru lucrérile de ranforsare, reabilitare, precum si construtii noi de drumuri si autostrizi,
in vederea Recepetici Finale, antreprenorul va prezenta mésuritorile de planeitate, rugozitate si
- capacitate portanta, pentru confirmarea comportirii in exploatare a lucririlor executate.
Receptia finala va avea loc dupa expirarca perioadei de garantie si se va face in conditiile
respectaril prevederilor din prezentul caiet de sarcini precum si a prevederilor legale in vigoare
prin H.G. 273/94 cu modificarile si completirile ulterioare.

ANEXA NR.1 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA iMBRACAMINTI_LE

RUTIERE BITUMINOASE
Date gencerale
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Suprafata drumului nu trebuic s prezinte cripaturi sau neregularitati. Neregularitatile~SY8E5% "
suprafetei mai mari de 10 mm atit pe directie transversala cit si pe directie longitudinala,
constatate in urma mdsuritorilor efectuate cu un dreptar standard cu lungimea de 3 m, ca si
cripéturile cu o lafime mai mare de 6 mm, vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat
din bitum si nisip fin.

O alta metoda, care se aplicd In special In cazul suprafetelor asfaltice pe care degradérile
sunt rdspandite, sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect, consta in astemerea
unui strat asfaltic de egalizare, cu grosimea minima de 20 mm si care va fi asternut Inainte de
amplasarea geogrilei.

Suprafata suport astfel obtinuti va trebui s fie perfect curata. Acest lucm se realizeazi
prin indepértarea materialelor striine, cum ar fi particulele de praf sau altele.

Astemerea geogrilelor

Pe suprafata pe care urmeaza si se agtcama geogrilele, se va pulveriza un strat de bitum
pur, incdlzit la maximum 150°C, sau o emulsie bituminoasi cu concentratia de 0,8-1,2 1/m2,
incdlziti tot la o temperatura maxima de 150°C.

Cantitatea de bitum se va corecta in functie de tipul materialului aprovizionat.
Latimea de aplicare este conform proiectului.

Suprapunerea fagiilor de geogrile se va realiza pe minimum 0,20 m.
Astemerea geogrilelor se va face conform agrementului tehnic pentru fiecare tip de
material geosintetic, existdnd anumite particularitati de astemere.

Se va agterne apoi stratul urmator de binder asfaltic, sau stratul de baz, cu interzicerea
totala a circulatiei directa pe materialul geosintetic.

Caracteristicile materialului

Materialul din care se executd geogrilele va fi rezistent la temperaturi de peste 180°C.

Rezistenta la tractiune va fi de 50 kN/m + 1%, masurata atit pe directic longitudinala cat
si pe directie transversala.

Alungirea maxima a materialului la 60% din efortul de rupere va fi max.2,75%.

Grosimea materialului nu va depdsi 3,5 mm.

Aprobarea materialului utilizat

Antreprenorul va aduce la cunostinta Beneficiarului intentia sa de a utiliza un anumit tip
de geogrile. in acest scop, Antreprenorul va supune aprobirii Beneficiarului rezultatele probelor
efectuate pe materialul respectiv, precum si caracteristicile tehnice ale materialului propus si va
solicita de la "Project Manager” aprobare in scris a materialului inainte de procurarea si aducerea
acestuia pe amplasament.




in cazul in care crede de cuviinta, Beneficiarul poate solicita efectuarea unor ncerciri
- suplimentare realizate intr-un laborator specializat, aprobat de Beneficiar.

Costul aferent acestor incerciiri va fi suportat de Antreprenor.

Antreprenorul rdspunde de inaintarea, foarte din timp, a propunerilor sale privind
materialul utilizat, astfel incit si nu apara intirzieri in legituri cu turnarea suprafectei
imbricamintii rutiere.

ANEXA NR. 2 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE
(GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE

Date gencrale

inainte de astemerea materialului geotextil combinat vor trebui luate masuri speciale de
pregétire a suprafetei suport.

Numai utilajele previzute cu pneuri vor fi admise pe suprafata neprotejata a materialgb%

g

geotextil combinat. In consecinta, este permisa agtemerea stratului urmétor de bipd"liS’\ﬁg@%ﬁgii

stratului de baza, fara a mai fi nevoie de nici un alt strat protector. f’g?
Metode de astemere £ i

Pregdtirea suprafetei % AN

Vor trebui luate masuri ca marginile drumului existent si fie drepte si paralele cux
drumului.

Suprafata dmmului nu trebuie si prezinte cripituri sau neregularitati. Denivelirile
longitudinale sau transversale mai mari de 10 mm, constatate in urma méasuritorii acestora cu un
dreptar standard 3 m [ungime, sau cripiturile mai largi de 6 mm, vor fi corectate prin aplicarea
unui amestec realizat din bitum si nisip fin sau a altor materiale corespunzitoare.

O alta metoda, care se aplici in special in cazul suprafetelor mai degradate, sau in cazul
in care aceasta metoda este indicata in proiect, consta in astemerea unui strat de asfalt de
egalizare, care trebuie s3 aiba o grosime minima de 20 mm si care va fi turnat inainte de aplicarea
materialului geotextil combinat.

Suprafata suport astfel obfinutd va trebui si fie perfect curata in urma indepartirii
materialelor straine, cum ar fi particulele de praf sau altele.

Astemerea materialului geotextil combinat
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Pe suprafata suport obtinuti asi cum s-a mentionnat, se va pulveriza un strat de bitum pur,
incélzit la o temperatura de 150°C (sau o emulsie bituminoasa) cu concentratia de 0,8-1,2 1/m?.
Tratamentul se aplica succesiv, pe céte o fasie cu o latime de 0,30 m, materialul geotextil fiind
agezat cu fata in jos.

Materialul geotextil va trebui saturat cu bitum, iar daci apare o cantitate de bitum in exces,
aceasta va fi Indepértata prin periere.

Suprapunerea straturilor succesive de material geotextil se va realiza pe minimum 0,20 m.

Stratul urmétor de binder asfaltic, sau stratul de baza, se va agterne reducind numarul de
accelerdri gi frinfri ca si numarul operatiilor de schimbare a directiei de deplasare a utilajelor
care actioneazi direct pe suprafata neprotejata de material geotextil.

Temperatura maximi de agtemere va fi de 150°C. Stratul de asfalt de deasupra nu trebuie
sd acopere In intregime materialul geotextil pentru a permite derularea in continuare a sulurilor
de material si pentru a asigura suprafaja minima de suprapunere a straturilor de material.

Caracteristicile materialelor

Geogrilele sau materialul geotextil vor fi realizate din polipropilena 100%.
in cazul geogrilelor, trebuie indeplinite urmitoarele caracteristici tehnice:
- Rezistenta maxima la tractiune a geogrilei pe directie longitudinala §i transversala
va fi de minimum 30 kN/m;
- Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0,400 kg/m?;
- Alungirea maximai la curgere a materialului va fi de 11%;
- Ochiurile de material vor fi dreptunghiulare si vor avea aceeasi grosime ca si




materialul pe ambele directii (grosime nominata de 3,5 mm).
- In cazul materialului geotextil, trebuie indeplinite urmitoarele caracteristici
tehnice:
- Materialul realizat din polipropilena va avea o structura netesuta si perforata;
- Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0,140 kg/m? iar greutatea
maximi de 0,160 kg/m?;
- Rezistenta la rupere va fi de minimum 7 kN/m.
Aprobarea materialului utilizat
Antreprenorul va aduce la cunostina Beneficiarului intentia sa de a utiliza un anumit tip
de geogrile si va supune aprobarii Beneficiarului rezultatele incercirilor si caracteristicile
tehnice ale materialului propus, solicitAnd aprobarea in scris a Beneficiarului inainte de
procurarca materialului respectiv, in vederea utilizarii acestuia pe amplasament.

Beneficiarul poate solicita in cazul in care crede ca este necesar, efectuarea unor
incerciri suplimentare in laboratoare specializate, aprobate de Beneficiar.

Costul aferent acestor incerciri suplimentare va fi suportat de Antreprenor.
Antreprenorul raspunde de naintarea la timp a propunerilor sale, astfel incét si nu apara,__
intarzieri In legiturd cu operatiile de turnare a suprafetei imbricimintii rutiere. a1 F Py

LISTA NORMATIVELOR, INSTRUCTIUNILOR SI STANDARDELOR i'
AFERENTE PREZENTULUI CAIET DE SARCIN}I i

Acte normative

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat in MO
397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea
executidrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM ar. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intrefinerea drumurilor si podurilor.
Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucriri de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor

Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace

Normative tehnice
Normativ - mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si
punerea in opera AND 603 - 2013.
Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafmos pentru drumuri - AND 537-
98. Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor cu
ajutorul analizorului de profil longitudinal APL72 - AND 563-2000
Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei drumurilor cu
ajutorul Bump Integratorului Bl - AND 565-2000
Instructiuni tehnice privind determinarea comportirii la oboseala a mixturii asfaltice cu
echipamentul ELE MATA - AND 548 - 1999
Normativ privind determinarea susceptibilititii la formarea figaselor a mixturilor asfaltice
preparate la cald pentru imbracaminti bituminoase - AND573 - 2002
Instructiuni tehnice privind determinarea fluajului static si dinamic al mixturilor asfaltice - AND
543 - 1998

Standarde
STAS 539-79 Filer de calcar, filer de creti si filer de var stins in pulbere
STAS 2900-89 Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor
STAS 8849-83 Lucriri de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de misurare .
STAS 8877-07 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidi pentru lucriri de drumuri '




STAS 10696/3-07 Lucriri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele
naturale. Metoda de determinare cantitativa

SR

SR 61:1997 SR Bitum. Determinarea ductilitatii.
SR 754:1999 Bitum neparafinos pentru drumuri
SR 4032-1:2001 Lucréri de drumuri. Tehnologie;

SR EN

SR EN 1426:2 Bitumuri. Determinarea penetratiei

SR EN 1427:2 Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila.

SR EN 933-2:1998 Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.

Partea 2 -Analiza granulometrici. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor

SR EN 12697-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturile asfaltice preparate la
cald. Partea 1: Continutul de bitum solubil

SREN 12697-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturile asfaltice preparate la
cald. Partea 3: Recuperarea bitumului: evaporator rotativ

SR EN 12697-2002 Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturile asfaltice preparate la
cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: coloana de fractionare

SREN 12697-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturile asfaltice preparate la
cald. Partea 27: Prelevarea probelor

SREN 12697-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturile asfaltice preparate la
cald. Partea 28: Pregitirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de
apa si a compozitiei granulometrice SR EN 12620 - 2003 Agregate pentru beton

SR EN 13043-2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor,
utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu .

SR EN 13242 — 2003 Agregate din materiale nelegate sau legate prin utilizare in inginerie civila
si in constructii de drumuri

SR EN 13108-1 2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice

SR EN 13108-5 2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtura asfaltica stabilizata




CAIET DE SARCINI

BORDURI PREFABRICATE DIN

BETON




GENERALITATI
ART.L Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se referd la proiectarea, executarea, verificarea calititii si la receptia lucrarilor de
borduri prefabricate din beton.(STAS 1139-87. STAS 1137-68, STAS 9095-90, SR EN 1340-2004).

ART.2. PREVEDERI GENERALE

Verificarea calititii bordurilor cade in sarcina constructorului si este reglementata de STAS 1139-87.
Bordurile vor fi puse in operd de constructor numai in conditiile in care lotul este insotit de certificatul de calitate.

Bordurile s¢ depoziteazd in rinduri, pe stive de max 1,5 m inaltime. intre rAnduri se recomandi a se aseza
sipci de lemn

Bordurile se transporta cu orice mijloc de transport, asezarea in vehicul trebuie s3 fie astfel incit si asigure
integritatea In timpul transportului.
Este interzis# incircarea sau descircarea lor prin rostogolire sau aruncare.

Antreprenorul este obligat sd asigure mdésurile organizatorice si tehnologice corespunzitoare pentru
respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini. ,

in cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea
executiei luctirilor gi luarea masurilor ce se impun.

CAPITOLUL I - TEHNOLOGIA DE EXECUTIE SI CALITATEA MATERIALELOR
FOLOSITE

ART.3. SAPATURA

Sapétura se va realiza mecanizat cu buldozerul, materialul rezultat va fi adunat in grimezi de unde va fi
incarcat in auto si transportat la locul indicat de beneficiar.

Sapitura se poate executa si cu excavatorul cu incircare direct in auto.

Sapatura se va executa sub asistents, pentru a nu se distruge caminele de vizitare, hidrantii, racordurile
electrice, etc.

Dupa ce se va executa sipitura pani la cota din proiect si materialul va fi indepirtat, fundul sapaturii se va
compacta foarte bine.

ARTA, MONTAREA BORDURILOR DIN BETON LA COTELE PROIECTATE

Bordurile din beton vor fi realizate tindindu-se cont de prevederile din SR EN 1340:2004 ;

Acestea vor fi montate pe o fundatie din beton de ciment 02/15. Rosturile nu vor trebui sa aibia mai mult de
10mm grosime gi se vor rostui cu mortar M100.

Bordurile se pun la cotele, aliniamentele si declivititile stabilite prin proiect, tolerantele admise la montare
fiind mai mici de 5 mm fati de cotele previizute in proiect.

Nu se admite montarea bordurilor pe teren sau straturi inferioare inghetate.
ART.5. MATERIALE UTILIZATE
Conform CP 012/1-2007 si incadririi in clasele de expunere corespunzit beton de ciment (bordurile), ca si
arate si mai ales ca si se comporte bine in/tifnp, fabricate din:
Beton de ciment C30/37 (dozaj minim de ciment [kg] 320 — a/c=0.45)
Montarea se va face pe fundatie din beton de ciment C12/15.




CAPITOLUL II - RECEPTIA LUCRARILOR ARTA.
RECEPTIA PRELIMINARA

Receptia preliminard se efectueazi cénd bordurile au fost executate pe toate tronsoanele conifom
documentatiei din proiect.

Abaterile limita la pantd nu trebuie sd depageasca + 0.2% fati de valoarea pantei indicate Tn proiect
iar abaterile limitd la cotele din proiect + Smm.

Nu se admit ciobituri, stirbituri, cripaturi sau rupturi ale bordurilor.

Comisia de receptie examineazd cum s-au respectat prevederile proiectului privind conditiile tehnice

si de calitate ale execuiei precum i constatirile consemnate pe parcursul executiei de cétre organele de
control (antreprenor, proiectant, consuitant, Inspectia de stat in constructii, etc.).

In urma acestei receptii se incheie procesul verbal de receptie preliminari.
ART.7. RECEPTIA FINALA

Receptia finald va avea loc dupi expirarea perioadei de garantie $i se va face in conditiile respectirii
HGR 273/94 si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

NOTA IMPORTANTA:

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptitlor tehnice de bazd (stas-uri, normaitive,
instructiuni tehnice, etc.) tn vigoare la data elabordrii proiectului.

Orice modificiri ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini, ca s
orice noi prescriptii apérute dupé data elaborarii protectului, sunt obligatorii, chiar daci nu concordi cu
prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.




CAIET DE SARCINI

PAVAJ DIN PAVELE




CUPRINS CAIET DE SARCINI - PAVAJ DIN PAVELE

GENERALITATI
Art. L Obiect si domeniu de aplicare
Art.2. Prevederi generale

CAP.L. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
Art.3. Sapdtura la platforma trotuarelor pind la cotele din proiect

Art.4. Realizarea straturilor rutiere inferioare

Art. 5. Montarea bordurilor din beton la cotele proiectate

Art.6. Realizarea pavajului carosabil din pavele sau dale prefabricate din beton

CAPIl. RECEPTIA LUCRARILOR
Art.7. Receptia preliminard Art.8.
Receptia finala

ANEXA
DOCUMENTE DE REFERINTA




GENERALITATI
ART.L Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refers la proiectarea, executarea, verificarea calitafii si la
receptia lucrdrilor de pavaje fie din piatrd naturald (pavele normale, pavele abnorme sau
calupuri), fie din pavele prefabricate din beton.

ART.2. Prevederi generale

Executia lucridrilor de realizare a aleilor carosabile se va desfisura dupd urmitoarea
tehnologie:

- Sdpdtura la platforma aleilor carosabile pand la cotele din proiect;

- Realizarea straturilor rutiere inferioare;

- Montarea bordurilor din beton 10x15 (em) sau 20x25 {cm) la cotele proiectate;

- Realizarea pavajului din pavele prefabricate/granit;

- Executia trotuarelor.

Antreprenorul este obligat sd asigure misurile organizatorice si tehnologice
corespunzitoare pentru respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, cfectuarea tuturor incercérilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

fn cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, benpﬁmarukﬁ’vﬁ%
dispune intreruperea executici lucrdrilor si luarea masurilor ce se impun. ,’f % 7 ;o
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ART.3. Sdpitura la platforma trotuarelor pani la cotele dein proiect

Sapitura se va realiza mecanizat cu buldozerul, materialul rezultat va fi adunat in
graimezi de unde va fi Incércat in auto si transportat la locul indicat de beneficiar.

Sadpétura se poate executa i cu excavatorul cu incircare direct in auto.

Sapatura se va executa sub asistenta, pentru a nu se distruge ciminel racordurile
electrice, etc.

Dupd ce se va executa sip#tura pind la cota din proiect si materii sipaturii se va
compacta foarte bine.

ART 4. Realizarea straturilor rutiere inferioare

Stratele rutiere inferioare pavajului din pavele prefabricate vor fi executate conform
desenelor tehnice si a caictelor de sarcini. La executia stratului de fundatie se va trece
numafciupareceptionarea lucrarilor de terasamente (cote, grad de compactare).

Se vor respecta STAS 1913/13-83, STAS 6400-84, STAS 4606-80, STAS 730-89.
Agregatele trebuie sd provind din roci stabile, nealterabile la acr, api sau inghet, nu trebuic s
contind corpuri striine vizibile (bulgiri de pamént, carbune, lemn, resturi vegetale) sau
elemente alterate.

Pe terenul receptionat se agterne si se niveleaza stratul de fundatie in functie de grosimea
prevéazutd in proiect §i grosimea optima de compactare stabiliti anterior.

Cantitatea necesard de apd pentru asigurarea umidititii optime de compactare se
stabileste In laboratorul de santier, tinind seama de umiditatea agregatului din componenta
stratului de fundatie §i se adaugd prin stropire. Stropirea va fi uniforma, evitandu-se supra
umezirea locala.

Grosimea stratului de fundatie este cea previzutd in proiect, abaterea limita ia grosime
poate fi de maxim + [0mm masurata la fiecare 25 ml. Abaterile limitd la l3time pot fi = 5 cm si
la pantd + 0,2 %. in valoare absolutd si va fi de masurati la fiecare 25 ml. Pentru valori
proiectate ale pantelor mai mici de 0.5% nu se admit abateri de panta.

Abaterile limit3 la cotele fundatiei, fati de cotele din proiect, pot fi + 10mm.

Bordurile se pun la cotele, aliniamentele si declivititile stabilite prin detaliile de
executie, toleraniele admise la montare fiind mai mici de 5 mm fati de cotele previzute in

prolect /
ART.S. Realizarea pavajului carosabil din pavele sau dale prefabricate din beton
Stratul de uzurd alcituit dintr-un pavaj din pavele prefabricate din beton de ciment/
granit, pe substrat de nisip va fi executat dupa recentia stratului inferior.




La pavelele din beton de ciment/granit folosite, datoritd tehnologiilor modeme de
execufie, nu se mai pune problema abaterilor dimensionale de la produsul etalon, in schimb
sunt mai mari nereguli in ceea ce privegte marca betonului folosit, sau mai precis, a rezistentelor
mecanice ale produsului finit.

Conform CP 012/1-2007 ¢i incadririi in clasele de expunere corespunzitoare
elementele din beton de ciment, ca si arate gi mai ales ca sd se comporte bine in timp, trebuie
sé fie fabricate din:

Beton de ciment C30/37 {(dozaj minim de ciment [kg| 320 — a/c=0.45) pentru: pavele
autoblocante rutiere, pietonale si borduri circulabile (bordurile perimetrale ale insulei centrale
din giratie).

Beton de ciment C30/37 (dozaj minim de ciment [kg] 320 - a/c=0.50) pentru: borduri si
parapeti sau separatoare (bordurile perimetrale ale parcirilor si trotuarelor).

Dupa uscare si atingd rezistentele respective.

Se atrage atentia antreprenorului ca la primirea pavelelor de la furnizor, loturile
respective si fie insotite de certificate de calitate care si certifice calitatea ceruti. Antreprenorul
va verifica, prin sondaj, marca betonului in laboratoarele proprii sau pe baza de comandi la un
laborator specializat.

Nerespectarea mércii betonului este o conditie suficienta de reziliere a contractului cu
furnizornl si ciutarea altor oferte serioase.

De asemenea, se impune ca rezisten{a Ia compresiune pe cuburi de 10x10x10(cm) dug‘ i
70 cicluri de inghet-dezghet si fie de:

Min Ri = 35.4 N/mp pentru betonul de rezistentd

Min Ri = 40.0 N/mp pentru betonul de uzurd

Coecficientul de gelivitate va fi de:

Min n = 13.5% pentru betonul de rezistenti N f;’ g\ww} /é
‘\,,%’z"ﬁ e EH & {,‘;% w"'

Min n = 15.5% pentru betonul de uzurd

Conform STAS 3518/89 - metoda distructivd - valoarea coeficientului de gelivitate
pentru treapta intermediard de 70 cicluri da informatii ca la 100 cicluri coeficientul de gelivitate
nu va depési valoarea admisi de 25%.

Se va acorda o atentie deosebita in timpul manipulirii pavelelor si a bordurilor pentru a
se evita spargerea sau ciobirea acestora. Elementele ce prezinti deteriordri cauzate de transport
necorespunzitor sau manipulare neadecvata se vor inlocui pe cheltuiala (dupd caz) a
furnizorului sau a executantului.

Pavajele si bordurilor nu se vor executa pe fundatii inghetate.

Fundatia pavajelor se verifica Inainte de agezarea pavelelor conform STAS 6400-84. Pe
fundatiile in beton pavajele se executd numai dupi ce betonul atinge cel putin 80% din
rezistenta sa la 28 zile conform SREN 12390-1/2/3:2009.

Asezarea pavajelor pe nisip

Dupi executarea incadrérilor si verificarea fundatiei, se asazi un strat de nisip care se
niveleazi si se piloneazi, apoi se agterne un al doilea strat de nisip afanat, in care se asazi
pavelele sortate, fixandu-le prin batere cu ciocanul.

Agezarea pavelelor normale si abnorme se face cu cel putin 3 cm mai sus decét cota
{inala a pavajului §i cu 2 cm mai sus in cazul pavajului de calupuri si a celor din beton.

Dupi asezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la uscat, batandu-
se¢ bucatd cu bucati, verificindu-se suprafata cu dreptarul si sablonul si corectdndu-se
eventualele deniveldri. Pentru calupurile din beton se foloseste placa vibratoare.

Se Impréastie apoi nisip pe toatd suprafata pavajului, se stropeste abundent cu apa si se
freacd cu peria, impingindu-se nisipul in rosturi pana la umplerea lor.

Dupad aceasti operatic se executd a doua batere cu maiul si se cilindreazi cu un cilindru
compresor de 6...8 tone, dupa ce s-a asternut un strat de nisip 1 1,5 cm grosime.

Neregularitifile ramase dupd aceastd operafie, se suprimi prin scoaterea pavelelor si
revizuirea grosimii stratului de nisip, adaugindu-se sau scotindu-se material. f

Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la pavele normale /
si abnorme, si cu unul de 25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile din beton se foloseste




obligatoriu placa vibratoare.

Asezarea pe mortar de ciment

Pavelele si calupurile agezate pe mortar de ciment marca MI100 se mpléntd cu ména
inainte de Inceperea prizei mortarului, batdndu-se cu ciocanul la cota prescrisi.

Umplerea rosturilor

Umplerea eu nisip a rosturilor pavajului se executd cu nisip argilos care este periat si
udat.

Rosturile umplute cu mortar se vor curata in prealabil. Mortarul folosit pentru umplere
este de marca MI100.

Portiunea pavati din drum poate fi dat In circulatie numai dupi cel putin 14zile de la
data termindrii rostuirii; in acest timp suprafata pavajului se va uda cu apa.

Pavajele din calupuri de beton nu se rostuiesc.

CAPITOLUL I - RECEPTIA LUCRARILOR

ART.6. Receptia preliminari

Receptia preliminard se efectueazi cind pavajul este executat atit pe carosabirSffijpe
trotuar. Abaterile limitd la pantd nu trebuie si depiseascd + 0.2% fatid de valoarea pantei
indicate in proiect iar abaterile limit3 la cotele din proiect + Smm.

De asemenea deniveldrile suprafetei pavajului nu pot fi mai mari de + 4 mm.

Comisia de receptic examineazd cum s-au respectat prevederile proiectului privind
conditiile tehnice si de calitate ale executiei precum §i constatirile consemnate pe parcursul
executicl de cétre organele de control (antreprenor, proiectant, consultant, Inspectia de stat in
constructii, etc.).

in urma acestei receptii se incheie procesul verbal de receptie preliminaré.

ART.7. Receptia preliminari

Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face In conditiile
respectarii HGR 273/94 si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

NOTA IMPORTANTA:

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazd (stas-uri,
normative, instrucfiuni tehnice, eitc.) in vigoare la data elabordrii proiectului.

Orice modificéri ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca §i orice noi prescriptii aparute dupd data elaborarii proiectului, sunt obligatorii,
chiar daci nu concordi cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

ART.8. Receptia preliminari

Receptia finald va avea loc dupd expirarea perioadei de garantie si se va face 1n
conditiile respectirii HGR 273/94 si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

NOTA IMPORTANTA:

Caietul de sarcini a fost infocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazd (stas-uri,
normative, instrucfiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elabordrii proiectului.

Orice modificéri ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca §i orice noi prescriptii apérute dupa data elaborrii proiectului, sunt obligatorii,
chiar dacd nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

ANEXA DOCUMENTE DE REFERINTA - STANDARDE

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
incercarea Proctor

STAS 6400-84 Lucriri de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate

STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru betoane §i mortare cu 11an§1 mlnerah.
Metode de incercare ",

STAS 730-89

SREN.13450:2003

SREN 1340:2004

SREN 12390-2:2009




LISTA ARTICOLE LUCRARI ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
”Lucrari de pavare alei si montare borduri in Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, cuprinse
n arealul zonelor spatiilor verzi A; B; D; 11; I3; K1; K2; K3; K4”

Nr. Total
Crt. Denumire articol UM. | Cantitate Pret Pret TVA | +TVA
unitar total (le1) (lei)

(lei) (lei)

P1 | Montare borduri mari din beton | ml 62475
P2 | Montare borduri mari din granit| ml | 1404
P3 | Montare borduri mici din beton | ml 62475
P4 | Montare borduri mici din granit | ml 1404
P5 | Amenajare teren pavele beton | mp 65804
gr. 6 cm pe nisip
P6 Amenajare/reamenajare cu mp 65804
pavele beton gr.6 cm pe sapa
P7 Pavaj pietonal auriu 4 cm mp 1550
P8 Pavaj rosu 2cm mp 1383
P9 Spargeri/desfaceri platforme | mp 2609
beton 15-30cm gr.
P10 Asternere mixtura asfaltica mp 14053
aleigr. 4 cm
P11 | Decapare mixturi asfaltice alei | mp 14053
P12 | Frezare mixturi asfaltice alei | mp 14053

Toate operafiile specifice acestor lucriri vor fi incluse in devizul pe categorii de lucriri

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de transport,
aproviziopare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca obligatii
legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA




CONDITII DE PARTICIPARE

Anexa la caietul de sarcini

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau

al profesiei

Cerinta minim3a de
calificare

Docomentele solicitate

1.Situatia personala a
ofertantului

a} Declaratie privind indeplinirea cumulativa a conditiilor
prevazute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice (completarea Formularului 1)

b) Declaratie privind identificarea conflictului de interese
(completarea Formularului 2)

¢) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire ia
piata impozitelor, taxelor sau a contributiilor Ia bugeful general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) in termen de valabilitate la
momentul prezentarii.

d) C.UL

e) Actul constitutiv al societitii

f) Hotardrea de nfiintare a societitii

g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, aga cum
rezulti din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

Operatorul economic ce depune oferta trebuie si dovedeasci o formi
de toregistrare in conditiile legii din tara de rezidentd, din care sa reiasi
¢i operatorul economic este legal constituit, cii nu se aflii Tn niciuna
dintre situatiile de anufare s constituirii precum si faptul ci are
capacitatea profesionali de a realiza activititile care fac obiectul
contractului.

Se vor prezenta si informatii legate de structura actionariatului, 4
reprezentantii legali, obiectul de activitate, reale si actuale la moment?
prezentarii ofertei. E

-

&

i
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Noid:
Obiectul contractutui trebuie si aibd corespondent in codul CAE
din Certificatul Constatator emis de ONRC.

S
Wt

2. Capacitatea economica si
financiara

ay Cifra de afaceri
Hotiirirea privind aprobarea Programului de activitate pentru
anul 2018 al societitii

3. Capacitatea tehnici si/sau
profesionali

a) Declaratie privind efectival medin al personalului angajat si al
cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

b) Declaratie si Lista privind personalul/forganismul tehnic de
specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului
{completarea Formularului 4)

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care
dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului, conform
Legii nr. [0/1995 privind calitatea in constructii,cu modificirile st
completdrile ulterioare frebuie sa cuprinda cel putin urmitorul personal:

LTS

o,
oy
F e mn. w Eh

£y




- Sef de santier —studii superioare in domeniu :
-experientd profesionald specificd: cel putin 1 (un) contract de executie
lucrdri (indiferent de obiect) la nivelul ciruia si fi desfigurat activitagi
similar;

- Arhitect peisagist: absolvent studii superioare In domeniul peisagisticii, cu
vechime in executia lucrérilor de minim 3 ani, care va rispunde de realizarea
obligatiilor aferente viitorului contract de lucriri;

- Inginer de drumuri: absolvent studii superioare in domeniul constructiei de
drumuri, cu vechime in executia lucririlor de minim 3 ani, care va rispunde
de realizarea obligatiilor aferente viitorului contract de lueriri;

- Responsabil CQ: conform Legil nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind
calitatea In constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:se va
prezenta decizie de numire sau echivalent;

- Responsabil RTE

— 58 fie atestat de catre organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu executia
(RTE), pentru domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul /
legitimatia in termen de valabilitate, conform legislatiet in vigoare.

-Persoanid responsabild SSM: certificare responsabil SSM sau echlva]enﬁf;
conformitate cu prevederile legale.

e
KA

- Autorizatii/certificate/diploma/decizii in termen de valabilitate la mompntutf ;
prezentdrii ofertei.

- Diplome de studii, unde este solicitat.

- Documente edificatoare din care sa reiasad experienta solicitata, cum ar fi:
recomandari/referinte/contracte  de muncd/de colaborare/copie de pe
Revisal/alte acte doveditoare (in copii lizibile cu mentiunea ,,conform cu
originalul™) din care s& reiasa experienta specifica solicitata.

Specialistii RTE nu vor prezenta documente privind experienta profesionali.

Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta in copie cu mentiunea
“conform cu originalul”: CV, copii dupa diplome, adeverinte, atestate si
certificate.

CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de
curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face In limba roména sau traducere
autorizati.

Notd:

Orice modificare in componenta echipei, ulterioard contractdrii, va fi
comunicald beneficiarului, operatorul economic avdnd obligatia si pdstreze
echipa cu calificdrile impuse prin prezenta documentatie.

¢) Declaratie pe proprie rispundere si Lista privind utilajele,
instalatiile, echipamentele tehnice ce vor fi detinute, indiferent de
modalitatea juridici. (completarea Formularului 3)

a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele

Standarde de asigurare a | prevazute drept conditie pentru obtinerea unui certifiicat SR EN 1SO 9001

calitatii si de protectie a | sau certificat emis de un organism de certificare.

mediului
b)Procedurile de lucru, activitate procedurala, etc. similar cu cele previizute
drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001 sau
certificat emis de un organism de certificare.

Modul de prezentare a | Ofertantii vor intocmi propunerea fehnica astfel inct sa asigure posibilitatea

propunerii tehnice

verificirii corespondentei propunerii tehnice cu cerintele/specificatiile
(inchasiv tehnice) prevazute in cadrul caietului de sarcini §i a documentelor
anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va intocmi infr-o manierd organizati, astfel incét
procesul de evaluare a ofertei s permitd identificarea facild a corespondentei
informatiilor cuprinse in oferti cu cerintele caietului de sarcini.

2




Modul de prezentare a | Propunerea financiard va cuprinde pretul total ofertat pentra obiectivul ce
propunerii financiare trebuie realizat. Executantul va elabora propunerea financiard astfel incét
aceasta s& furnizeze toate informatiile cu privire la preful contractului,
conform formularului de oferta si anexele acestuia.

Oferta financiari va fi exprimata In lei cu evidentierea separati a TVA.
Se vor prezenta centralizatoarele pe categorii de lucriiri conform tabelului
anexat, devizele ofertd si listele de echipamente si resurse materiale, forta
de muncd, utilaje si transport, ce au la bazi listele de cantitati
(antemésuratorile) Infocmite de citre ofertant dupa cum urmeaza:

. Formularul F1 -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

. Formularul F2 -Centralizatorul financiar al categoriilor de
lucrari

. Formularuf F3 Lista cuprinzind cantitétile de lucrari

Ofertantul va lua in calcul toate categoriile de lucrdri anexate la prezentul
caiet de sarcini fiind rAspunzitor de Intocmirea devizului ofertd, ce va
contine toate lucririle necesare realizarii fiecirui obiectiv in parte .

In ceea ce priveste cantitatile aferente categoriilor de lucrari din listele anexa
la Cajetul de Sarcini, acestea sunt orientative.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare 1’1&613%'%
categorii de lucrari, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parti, § gsa, 7
ulterior aprobarii noilor categorii de lucrari de catre Consiliul Local Sect@r’ 5
3, preturile aferente acestora fiind aprobate prin Hotarari ale Consﬂiulul o ‘gf
Local Sector 3. ;

* Formularul C6 -Lista cuprinzind consumurile de resursgb; -
materiale )

¢ Formularul C7 -Lista cuprinzénd consumurile cu ména de lucru

* Formularul C8 -Lista consumurilor de ore de functionare a
utilajelor de constructii

= Formularul €9 -Lista cuprinzind consumurile privind
transporturile

* Formularul F4 Jista privind utilajele si echipamentele
tehnologice, dotiri, inclusiv fisele tehnice

La recapitulatia devizniui se vor folosi coeficientii stabiliti de
lege precum  si coeficientii proprii ai executantului ( cheltuieli
indirecte).

Propunerea financiar va include toate costurile si orice cheltuieli
legate de executie, manipulare, procurare, transport, depozitare,
testare, punere in  functiune inclusiv probe tehnologice, eventuaiele
remedieri in pericada de garantie si orice alte cheltuieli pani la receptia
finald, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportui,
descércarea gi nivelarea deseurilor si molozului la gropile oficiale) i alte
cheltuieli si taxe considerate necesare realizirii obiectivului de investitii,
conform cerintelor cuprinse in caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din
punctul de vedere al continutului pe toatdi perioada de
valabilitate.

Ofertantul trebuie sd prezinte un exemplar al ofertei (documente de
calificare, propunere tchnicd si propunere financiard) in original.

Propunerea tehnic si propunerea financiard vor fi prezentate si in format
electronic, pe CD, format Word si format PDF. Originalul trebuie si fie




tipérit sau scris cu cerneald neradiabild, vor fi semnate pe fiecare pagini de
reprezentantii autorizati corespunzitor si angajeze ofertantul in contract si
vor fi indosariate, astfel incit sa nu contina nici o foaie volanti. Fiecare
pagind va fi numerotatd, semmnatd si stampilati de persoane autorizate din
cadrul societidtii. Va fi prezentatd o imputernicire prin care sunt desemnate
persoanele cu drept de semnaturi a ofertei, care va contine i specimenele de
semnaturd ale acestora. Fiecare componenti a ofertei va avea pe
prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numirului paginii la care
se gisedte fiecare document; la finalul opisului se va mentiona: Prezentul
dosar, .... (se va scrie ce component3 a ofertei contine dosarul — original),
contine “x” pagini (atentie: pagini, nu foil). Orice stersatursi, adiugare,
interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de
catre persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze
originalul corespunzitor si si mentioneze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul
trebuie sa cuprinda 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzitor si
anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat ,,DOCUMENTE DE
CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat ,, PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat ,,PROPUNERE FINANCIARA™

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorititii contractante si
inseripia : ,;OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRY CONTRACTULUL DE |
LUCRARI AVAND CA OBIECT ... ”

Plicul va i depus la sediul autorititii contractante, la Biroul Unic, insotit de
Scrisoarea de fnaintare si_Tmputernicirea reprezentantului ofertantufui.




Anexa la Instructiunile pentru ofertanti

Lucrari de pavare alei si montare borduri in Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, cuprinse

in arealul zonelor spatiilor verzi A; B; D; I1; 13; K1; K2; K3; K4

DBENUMIRE OPERATIUNI UNITATE DE | CANTITATE
CATEGORIE MASURA
LUCRARE (UM)
Pl | Montare borduri mari din beton ml 62475
P2 Montare borduri mari din granit ml 1404
P3 Montare borduri mici din beton mli 62475
P4 Montare borduri mici din granit ml 1404
P5 Amenajare teren pavele beton gr. 6 cm pe nisip mp 65804
pP6 Amenajare/reamenajare cu pavele beton gr.6 cm pe sap3 mp 65804
P7 Pavaj pietonal auriu 4 cm mp 1550
P8 Pavaj rosu 2cm mp 1383
P9 Spargeri/desfaceri platforme beton 15-30cm gr. mp 2609
P10 Asternere mixtura asfaltica alei gr. 4 cm mp 14053
P11 Decapare mixturi asfaltice alei mp 14053
P12 Frezare mixturi asfaltice alei mp 14053




Formularul 1

Operator economic
(denumirea/numele)
DECLARATIE
Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al ... (denumirea/numele  si

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rispundere, sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, ci datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

1. Societatea ............. e ey indeplineste la data prezentei conditiile prevazute de
art.31 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplicd contractelor de achizifie publicd/acordurilor-cadru atribuite de o
autoritate contractantd unei persoane juridice de drept privat sau de drept public in cazul in care
sunt indeplinite cumulativ wrmdtoarele condifii:

a) autoritatea contractantd exercitd asupra persoanei juridice in cauzd un control similar celui pe
care il exercitd asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitdtile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea indeplinirii
sarcinilor care ii sunt incredintate de cdire autoritatea contractantd care o controleazd sau de cdtre
alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantd;

¢) nu existd participare privatd directd la capitalul persoamei juridice controlate, cu exceptia
Jormelor de participare a capitalului privat care nu oferd controlul sau dreptul de veto, dar a cdror
existentd este necesard potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, 5i care nu exercitd o
influentd determinantd asupra persoanei juridice controlate,

si le mentine pe toatd durata de valabilitate contractului.

2, SOCIELALEA. ....ceeeceernereenacnrasrresnres st b e stnenennnas nu se afld in procedura insolventei sau in lichidare,
in supraveghere judiciard sau in incetarea activititii.

3.S0CIELAtEA. .....overeeeececere et detine toate avizele necesare functionirii societitii.

Subsemnatul/a...............coceceeeeiiiiiiinenenenee... declar ¢i voi informa imediat autoritatea
contractanti daca vor interveni modificiri in prezenta declaratic.

De asemenea, declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, In scopul verificirii $i confirmirii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte persoane
Juridice sd furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3
BUCUREST]I) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legiituri cu activitatea noastrd. ...

Data completarii: Operator economic,

(semnatura autorizati )




Formularul 2

DECLARATIE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ... (denumirea/numele i
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rispundere, sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, ¢i mu ma aflu in una din urmitoarele situatii

a) nu mé aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legitura cu atribuirea contractului;

b) nici eu gi nici o altd persoand care este sof/sotie, rudi sau afin, pand la gradul al doilea inclusiv nu
va participa in procesul de verificare gi/sau atribuire a contractului in calitate de membru in Comisia
de negociere si atribuire;

¢) nu am comis o abatere profesionald grava care ne pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractantd poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instante judecatoresti sau a unei autorititi administrative,

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu si infeleg ca
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg c& in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data Operator economic,

(semnatura autorizati )




Formularul 3

DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVELE MEDIT ANUALE ALE
PERSONALULUI ANGAJAT

1. Subsemnatul, . , reprezentant Imputernicit al
................................. (denumirea/numele 5i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ci datele prezentate in tabelul de
mati jos sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ci
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmirii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte persoane
juridice sd furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autorititii contractante
cu sediul in , cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legituré cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabild pani la data finalizarii contractului.

Anul 1

Personal angajat

Din care personal de conducere

Socictatea se obliga sa asigure pe toata perioada derularii contractului, personal de specialitate si
personal necesar pentru indeplinirea obiectului contractului.

Data completarii: ......cceeurnnns

Operator economic,

(semndfurd autorizatd)




Formularul 4

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT IN
DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit al .............ccoovevverreerinrenrnnnn. (denumirea/numele
si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rispundere, sub sanctinnile aplicabile
faptei de fals in acte publice, ci datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu §i
inteleg ci autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor i documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare Tn scopul
verificirii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institujie, societate comerciali, banci, alte
persoane juridice si furnizeze informatii reprezentantilor aUtOTiZafi A1 ....e.eceeooevoeereeeeereeresreneenn.
{denumireq §i adresa autoritdfii coniractante) cu privire 1a orice aspect tehinic §i financiar in legiturd
cu activitatea noastra.

Anexat la declarafie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si ale
personalului responsabil pentru indeplinirea contractului, precum si copii dupi diplome, adeverinte,
atestate gi certificate de calificare/autoriziri.

Data completirii ......................

Operator economic,

(semnditurd autorizatd)




Anexa I Ia Formularui 4

LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUIL

Nr. Numele si Studiile de specialitate | Experienta in Implicarea in realizarea
crt. prenumele si pregétirca domeniile solicitate in | proiectului
persoanelor profesionald, Instructiunile pentru
propuse, pozitia diplomele obtinute ofertanti (ani)
propusi
1.
2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derularii contractului, personal de specialitate si
personal necesar pentru indeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,

(semndturd auiorizatd)




Formularul nr. 5

DECLARATIE PRIVIND UTTLAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE
CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,.......ccvverirernceneneene e : reprezentant  fmputernicit  al
...................................................................................... (denumirea/numele  si  sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in
acte publice, ci datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu gi
inteleg cd autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificérii datelor din prezenta declaratic.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte
persoane juridice si furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ........c..ceceevenne , cu sediul in
........................... , cu privire la orice aspect tehnic gi financiar in legiturd cu activitatea noastri.

Data completarii: .........ccoorennene

Operator economic,
(numele reprezentantului legal, in clar)

(semndiurd autorizatd)




Anexdi la Formularul 5

LISTA PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE
CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI

Nr. | Denumire utilaj/echipament/instalatic | U.M Cantitate Forma de detinere

crt. Proprietate In chirie
1.
2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derularii contractului, utilajele si echipamentele

necesare pentru indeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,

(semnditurd autorizatd)

11




Formularul nr. 6

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI

7 O N (denumirea autoritdtii contractante §i
adresa completd)

Caurmare @ .......ccceveveviiiiennininnninmnseenses Qi ceeecrerecnne (zina/Tuna/anul), privind atribuirea
contractului de lucriiri ......coueveeens ererenanaereeas (denumirea contractului de lucrdri ), conform art. 31 din

Legea nr. 98/2016, noi ...................... (denumirea/numele ofertantului) vi transmitem alaturat

urmatoarele documente: .....ooveeeen. .

2. Persoana de contact pentru aceastii procedura:

Nume

Adresa

Telefon

E-mail

Data completarii .......cccoceerrevreeevennene

Operator €CONOMIC, ..vovirerreeeerereceseeierreaeseenes (semnatura autorizata )
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Formularul nr. 7

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Citre

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

Cu privire la contractul de lucriri .

{denumirea contractului)

incheiat ntre , In calitate de contractant, si , In calitate

de achizitor, ne obligim prin prezenta si platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei

reprezentand............. % din valoarea contractului respectiv, orice sumi ceruti de acesta la prima sa
cerere insotitd de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel
cum sunt acestea previzute in contractul de lucréri mai sus mentionat.

Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fird nici o alti formalitate suplimentard din partea
achizitorului sau a contractantului:

U meconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate

Prezenta garantie este valabild pani la data de

In cazul in care partile contractante sunt de acord si prelungeasca pericada de valabilitate a garantiei
sau si modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine

acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca in ziua luna anul

(semnditura autorizald)




