Procedurii de achizitie publici prin achizitie directii pentru atribuirea contractului de luc

35717300/ 03 2049

NOTA JUSTIFICATIVA PRIVIND ANULAREA
iri avand ca obiect:

nExecutie devieri retele utilitati de apa, canalizare, de termoficare (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie
pentru autorizatie de construire)”. -,,LOT 1 - Execufie devieri refele utilitdti de canalizare (inclusiv proiectare + obtinere
avize §i documentatie pentru ac) - Scoala Gimnaziald nr. 2007 - ,LOT 2 - Executie devieri refele utilitidti alimentare cu
agent de termoficare (inclusiv proiectare + obfinere avize §i documentatie pentru ac) - Scoala Gimnaziald nr. 86” - ,,LOT
3 - Executie devieri retele utilitdfi apd + canalizare (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentafie pentru ac) -

Gradinita nr. 191.”

REFERINTE

Procedura aplicati

Achizitie directa

Obiectul contractului

»Executie devieri retele utilitati de apa, canalizare, de termoficare (inclusiv proiectare +
obtinere avize si documentatie pentru autorizatie de construire)”. - ,,LOT 1 - Executie devieri
refele utilitdfi de canalizare (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru ac) -
Scoala Gimnaziald nr. 200” - ,,LOT 2 - Executie devieri retele utilitati alimentare cu agent de
termoficare (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru ac) - Scoala
Gimnaziald nr. 86” - ,LOT 3 - Executie devieri retele utilitati apd + canalizare (inclusiv
proiectare + obtinere avize si documentatie pentru ac) - Gradinita nr. 191.”

Codul CPV

45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)

Nr. anunt de participare in SEAP

ADV1068000/21.03.2019

Sursa de finantare

Bugetul local

Legislatia aplicabili:

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
b) Hotarérea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

1.1  Calendarul procedurii:

Calendarul derularii procedurii de | Data Locul
atribuire
Anunt de participare ADV1068000 | 21.03.2019 SEAP si  pe site-ul

www.primarie3.ro

Solicitari de clarificari si raspunsuri | Solicitare de clarificari SC Miral Instal Company SRL e-mail si  pe site-ul

346815/25.03.2019 www.primarie3.ro

Tip intrebare: Solicitata de ofertant

Intrebare:

Va rugam sa desemnati un reprezentant al institutiei
dumneavoastra pentru a insoti un imputernicit al MIRAL
INSTAL COMPANY S.R.L. in vederea vizionarii
amplasamentelor unde urmeaza sa aibe loc lucrarile de
deviere a retelelor de utilitati.

Raspuns:

346937/25.03.2019

Amplasamentele se pot vizita in data de 25.03.2019,
incepand cu ora 12:00

intalnirea in vederea vizitei amplasamentelor va avea loc la
Directia Invatdmant Cultura din Sos. Mihai Bravu nr. 428.
Delegatul din partea Directiei invatamant Cultura este dl.
Ioan Popescu Rusavit.

Solicitare de clarificari SC Miral Instal Company SRL
349788/26.03.2019

Tip intrebare: Solicitata de ofertant

Intrebare:

LOT 1;




In urma vizionarii amplasamentului lucririi au rezultat
urmatoarele:

1. Pentru a asigura continuitatea conductei de canalizare,
conducta ce este de utilitate publica, conducta deviata va
trebui sa ocoleascd noua constructie pe un traseu in lungime
de 130-150 m. Ca urmare va rugam sa ne informati care sunt
adancimile conductei existente in punctele de inceput si
a pantei de scurgere necesara.

2. In zona pentru care se propune devierea conductei de
canalizare exista si conducta de apa potabila, lucrare ce nu
este previzuti in caietul de sarcini. Va rugam sa precizati
daca devierea conductei de apa face obiectul lucrarii.

LOT 2:

In urma vizionarii amplasamentului lucrdrii au rezultat
urmétoarele:

1. Nu au fost identificare repere pentru stabilirea pozitiei
retelelor de termoficare si caracteristicile canalului termic
(daca exista). Va rugam sa ne puneti la dispozifie date
privitoare la traseul si caracteristicile retelelor (retele de
utilitate publica), caracteristicile acestora neputand fi
modificate. In cazul ca aceste date nu exista sunt necesare
sondaje.

2. Pe traseul analizat au fost identificate cdmine si conducte
de canalizare ce necesita relocdri si nu sunt cuprinse in
Caietul de sarcini. Va rugam sa precizati daca acestea fac
obiectul lucrarii.

LOT 3;

In urma vizionarii amplasamentului lucrdrii au rezultat
urmatoarele:

1. Pe traseul analizat a fost identificata instalatie de utilizare
gaze naturale ce necesita relocare si nu este specificata in
Caietul de sarcini. Va rugam sa precizati daca aceasta
relocare face obiectul lucrarii.

Réspuns

Avand in vedere faptul c& informatiile prezentate in caietul
de sarcini, nu corespund cu datele din teren, autoritatea
contractantd, in conformitate cu prevederile art. 211 lit. b),
art. 212 alin. (1) lit. ¢) si alin. (2) din Legea 98/2016, decide
anularea prezentei proceduri avand ca obiect: ,Executie
devieri retele utilitati de apa, canalizare, de termoficare
(inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru
autorizatie de construire)”. - ,,LOT 1 - Executie devieri
retele utilitdti de canalizare (inclusiv proiectare + obtinere
avize §i documentatie pentru ac) - Scoala Gimnaziald nr.
200" - ,LOT 2 - Executie devieri retele utilititi alimentare
cu agent de termoficare (inclusiv proiectare + obtinere avize
si documentatie pentru ac) - Scoala Gimnaziala nr. 86 -
,LOT 3 - Executie devieri refele utilititi apd + canalizare
(inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru
ac) - Gradinita nr. 191.”

Art. 211. - Procedura de atribuire se finalizeaza prin:

b) anularea procedurii de atribuire. Art. 212, - (1)
Autoritatea contractantd are obligatia de a anula procedura
de atribuire a contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru in urméatoarele cazuri:

c) daca incélcdri ale prevederilor legale afecteaza procedura
de atribuire sau dacé este imposibila incheierea contractului;
(2) in sensul dispozitiilor alin. (1) lit. ¢), prin incalcari ale
prevederilor legale se infelege situatia in care, pe parcursul
procedurii de atribuire, se constatad erori sau omisiuni, iar
autoritatea contractanti se afld In imposibilitatea de a adopta




masuri corective fard ca aceasta sd conduca la incélcarea
principiilor prevézute la art. 2 alin. (2).

Contestatii

Nu este cazul Nu este cazul

Termen limita de depunere oferte

28.03.2019 ora 14:00 Pe adresa de e-mail
relatiipublice@primarie3.ro

Referitor la procedura de achizitie publicad aflatd in derulare, avand ca obiect:,,Executie devieri retele utilitati de apa,
canalizare, de termoficare (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatie de construire)”. - ,,LOT
1 - Execufie devieri refele utilitdfi de canalizare (inclusiv proiectare + obtinere avize §i documentatie pentru ac) - Scoala
Gimnaziald nr. 2007 - ,,LOT 2 - Executie devieri refele utilititi alimentare cu agent de termoficare (inclusiv proiectare +
obfinere avize si documentatie pentru ac) - Scoala Gimnaziald nr. 86” - ,LOT 3 - Executie devieri retele utilitdyi apd +
canalizare (inclusiv proiectare + obtinere avize §i documentatie pentru ac) - Grddinita nr. 191.”,

Avénd in vedere faptul ci informatiile prezentate in caietul de sarcini, nu corespund cu datele din teren, in vederea
refacerii documentatiei in cel mai scurt timp, este necesara anularea procedurii publicatd in SEAP cu anuntul de participare
nr. ADV1068000/21.03.2019, in conformitate cu prevederile art. 211 lit. b), art. 212 alin. (1) lit. ¢) si alin. (2) din Legea
98/2016, decide anularea prezentei proceduri avand ca obiect: ,,Executie devieri retele utilitati de apa, canalizare, de
termoficare (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatie de construire)”. - ,,LOT 1 - Executie
devieri retele utilitati de canalizare (inclusiv proiectare + obtinere avize i documentatie pentru ac) - Scoala Gimnaziali nr.
200” - ,,LOT 2 - Executie devieri retele utilitati alimentare cu agent de termoficare (inclusiv proiectare + obtinere avize si
documentatie pentru ac) - Scoala Gimnaziala nr. 86 - ,LOT 3 - Executie devieri retele utiliti{i apa + canalizare (inclusiv
proiectare + obtinere avize si documentatie pentru ac) - Gradinifa nr. 191.”

Art. 211. - Procedura de atribuire se finalizeazd prin:

b) anularea procedurii de atribuire.

Art. 212. - (1) Autoritatea contractantd are obligatia de a anula procedura de atribuire a contractului de achizifie
publica/acordului-cadru in urmdtoarele cazuri:

¢) dacd incaledri ale prevederilor legale afecteazd procedura de atribuire sau dacd este imposibild incheierea contractului,
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. ¢), prin incdlcdri ale prevederilor legale se infelege situatia in care, pe parcursul
procedurii de atribuire, se constatd erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantd se afld in imposibilitatea de a adopta

mdsuri corective fard ca aceasta sd conducd la incdlcarea principiilor prevdzute la art. 2 alin. (2).

Drept urmare propunem conducatorului autoritatii contractante anularea procedurii de atribuire a contractului de lucriri
avind ca obiect:,, Executie devieri retele utilitati de apa, canalizare, de termoficare (inclusiv proiectare + obtinere avize si
documentatie pentru autorizatie de construire)”. - ,LOT 1 - Executie devieri refele utilititi de canalizare (inclusiv
proiectare + obfinere avize si documentatie pentru ac) - Scoala Gimnaziald nr. 200” - ,,LOT 2 - Executie devieri refele
utilitati alimentare cu agent de termoficare (inclusiv proiectare + obfinere avize §i documentatie pentru ac) - Scoala
Gimnaziald nr. 86” - ,,LOT 3 - Executie devieri refele utilititi apd + canalizare (inclusiv proiectare + obfinere avize si

documentatie pentru ac) - Gradinita nr. 191.”.
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