

369164/08.04.2019

CONF. DISPOZ
4792/2018
ADMINISTRATOR PUBLIC
CIRCA HONORARIILOR
EDWARD ADRIAN
APROBAT
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ
SECTORUL 3

RAPORT PRIVIND ANULAREA

Procedurii de achiziție publică prin achiziție directă pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect:
„Execuție devieri rețele utilități de apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru autorizare de construire)”. - „LOT 1 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 200” - „LOT 2 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 86” - „LOT 3 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 191” - „LOT 4 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 239 - Corp Nou - Dristor nr. 102”

REFERINȚE	
Procedura aplicată	Achiziție directă
Obiectul contractului	„Execuție devieri rețele utilități de apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru autorizare de construire)”. - „LOT 1 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 200” - „LOT 2 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 86” - „LOT 3 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 191” - „LOT 4 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 239 - Corp Nou - Dristor nr. 102”
Codul CPV	45332000-3 Lucrări de instalații de apă și canalizare și de conducte de evacuare (Rev.2) 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
Nr. anunț de participare în SEAP	ADV1069641/01.04.2019
Sursa de finanțare	Bugetul local

Legislația aplicabilă:

- Legea privind achizițiile nr 98/2016;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare;

1.1 Calendarul procedurii:

Calendarul derulării procedurii de atribuire	Data	Locul
Anunț de publicitate ADV1069641	01.04.2019	SEAP și pe site-ul www.primarie3.ro
Solicitări de clarificări și răspunsuri	Solicitare de clarificări SC Miral Instal Company SRL 361713/03.04.2019 Tip întrebare: Solicitata de ofertant Întrebare: Va rugăm să desemnați un reprezentant al instituției dumneavoastră pentru a însoți un împuternicit al MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. în vederea vizionării amplasamentelor unde urmează să aibă loc lucrările de deviere a rețelelor de utilități. Răspuns: 362334/03.04.2019 Amplasamentele se pot vizita în data de 04.04.2019, începând cu ora 12:00 Întâlnirea în vederea vizitei amplasamentelor va avea loc la Direcția Învățământ Culturală din Șos. Mihai Bravu nr. 428. Delegatul din partea Direcției Învățământ Culturală este dl. Ioan Popescu Rușavăț.	e-mail și pe site-ul www.primarie3.ro
Contestații	Nu este cazul	Nu este cazul
Termen limită de depunere oferte	08.04.2019 ora 12:00	Pe adresa de e-mail relatiipublice@primarie3.ro

Referitor la procedura de achiziție publică aflată în derulare, având ca obiect: „Execuție devieri rețele utilități de apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru autorizare de construire)”. - „LOT 1 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 200” - „LOT 2 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 86” - „LOT 3 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 191” - „LOT 4 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 239 - Corp Nou - Dristor nr. 102”.

Comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primar nr. 1494/02.04.2019 compusă din:

1. POPA RODICA
2. GĂLĂȚANU ROBERT ALEXANDRU
3. CHIVU MARIAN - SILVIU

Președinte cu drept de vot,
Membru,
Membru,

MEMBRI DE REZERVĂ

1. MONICA ȘTEFĂNOIU
2. ROXANA PÂRVAN
3. NETEA VIOLETA - ANCUȚA

s-a întrunit astăzi, 08.04.2019, ora 14:00, la sediul autorității contractante, în vederea vizualizării listei participanților și a documentelor (fișierelor) depuse pe adresa de email relatiipublice@primarie3.ro.

În urma vizualizării listei, comisia de evaluare a constatat următoarele:

Vizualizare documente transmise

Denumirea ofertanților care au depus oferte până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 08.04.2019 ora 12:00, la adresa de e-mail: relatiipublice@primarie3.ro

LOT 1 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 200.

Nr. crt.	Denumire ofertant	Ofertă depusă în termen	Termen de valabilitate	Valoare estimată lei fără TVA	Valoare ofertată fără TVA	Procent din valoarea estimată
1.	SC Miral Instal Company SRL	Da 08.04.2019, ora 07:26:33	90 de zile	110.000 lei	1.257.211,51 lei	1.142,92%

LOT 2 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 86.

Nr. crt.	Denumire ofertant	Ofertă depusă în termen	Termen de valabilitate	Valoare estimată lei fără TVA	Valoare ofertată fără TVA	Procent din valoarea estimată
1.	SC Miral Instal Company SRL	Da 08.04.2019, ora 07:29:08	90 de zile	110.000 lei	544.233,16 lei	494,76%

LOT 3 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 191.

Nr. crt.	Denumire ofertant	Ofertă depusă în termen	Termen de valabilitate	Valoare estimată lei fără TVA	Valoare ofertată fără TVA	Procent din valoarea estimată
1.	SC Miral Instal Company SRL	Da 08.04.2019, ora 07:31:23	90 de zile	110.000 lei	139.856,65 lei	127,14%

LOT 4 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 239 - Corp Nou - Dristor nr. 102.

Nr. crt.	Denumire ofertant	Ofertă depusă în termen	Termen de valabilitate	Valoare estimată lei fără TVA	Valoare ofertată fără TVA	Procent din valoarea estimată
1.	SC Miral Instal Company SRL	Da 08.04.2019, ora 07:33:42	90 de zile	80.000 lei	230.770,03 lei	288,47%

Comisia de evaluare, în urma vizualizării documentelor depuse, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. a), b) și h) din Normele metodologice, a procedat la analiza acestora.

„Art. 127. - (1) În raport cu sarcinile și responsabilitățile, comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuții:”
„a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;”
„b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați;”
„h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, inclusiv verificarea conformității cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situația prevăzută la art. 210 din Lege;”

Având în vedere că în urma vizualizării, a reieșit faptul că singurul ofertant care a depus ofertă în cadrul procedurii, a depășit valorile estimate de către autoritatea contractantă pentru toate cele 4 loturi, comisia de evaluare consideră ofertele depuse ca fiind inacceptabile, în conformitate cu prevederile art. 215 alin. (4) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 137 alin (1) și (2) lit. e) din Normele metodologice, comisia de evaluare decide anularea prezentei proceduri având ca obiect: „Execuție devieri rețele utilități de apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru autorizație de construire)”. - „LOT 1 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 200” - „LOT 2 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 86” - „LOT 3 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 191” - „LOT 4 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 239 - Corp Nou - Dristor nr. 102”.

„Art. 215. - (4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preț depășește valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.”

„Art. 137. - (1) Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme.”

„(2) În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:

„e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;”

Și luând în considerare prevederile art. 211 lit. b) din Legea 98/2016

„Art. 211. - Procedura de atribuire se finalizează prin:”

„b) anularea procedurii de atribuire.”

Propunem conducătorului autorității contractante, anularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect: „Execuție devieri rețele utilități de apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru autorizație de construire)”. - „LOT 1 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 200” - „LOT 2 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Școala Gimnazială nr. 86” - „LOT 3 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 191” - „LOT 4 - Execuție devieri rețele utilități apă + canalizare (inclusiv proiectare + obținere avize și documentație pentru Autorizația de Construire) - Grădinița nr. 239 - Corp Nou - Dristor nr. 102”.

COMISIA DE EVALUARE

1. POPA RODICA

2. GĂLĂȚANU ROBERT ALEXANDRU

3. CHIVU MARIAN - SILVIU

Președinte cu drept de vot,

Membru,

Membru,