

„SERVICII DE ÎNȚETINERE ȘI REGENERARE URBANĂ” pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3, Municipal București

Asocierea S.C. CRIS GARDEN S.R.L. (lider de asociere) - S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. - S.C. GEVA CONSTRUCT AMBIENT S.R.L.

NR. CRT	ACTIVITATE/OPERATIUNE	U.M.	P.U. (Lei fără TVA)	CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU	CANTITATE CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT	VALOARE MAXIMA ACORD CADRU (Lei fără TVA)		VALOARE CEL MAI MARE CTR. SUBS. (Lei fără TVA)
						VALOARE MAXIMA ACORD CADRU	VALOARE CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT	
1	Strans manual hartii (si alte deseuri) din suprafețe de spatii verzi: locuri de joaca, parcuri, miniparculi, alinamente si scuaruri	mp	0.15	577,511,230.14	72,188,903.77	86,626,684.52		10,828,335.57
2	Strans manual hartii (si alte deseuri) din suprafețe de spatii verzi: blocuri	mp	0.15	162,957,521.52	20,369,690.19	24,443,628.23		3,055,453.53
3	Greblat peluze: suprafețe de spatii verzi: locuri de joaca, parcuri, miniparculi, alinamente si scuaruri	mp	0.24	160,870,126.14	20,108,765.77	38,608,830.27		4,826,103.78
4	Greblat peluze: blocuri	mp	0.24	20,202,902.28	2,525,362.79	4,848,696.55		606,087.07
5	Maturat alei, alte suprafețe	mp	0.10	162,930,631.88	20,366,079.10	16,293,063.19		2,036,607.91
6	Spalat alei, alte suprafețe, etc	mp	0.22	29,804,589.54	3,921,636.00	6,557,009.70		862,759.92
7	Scos buruieni din alei	mp	0.42	7,765,411.68	970,676.46	3,261,472.91		407,684.11
8	Curatare/Salubritate suprafața lac	mp	0.16	37,204,629.48	4,650,578.69	5,952,740.72		744,092.59
9	Greblat, udat si cilindrati alei din miniparcuri, locuri de joaca si sau locuri pentru caini din nisip/pietris	mp	0.45	13,996.80	1,749.60	6,298.56		787.32
10	Golit cosuri de gunoi	buc	2.20	4,755,256.00	670,407.00	10,461,563.20		1,474,895.40
11	Intretinere suport de igiena pentru caini	buc	1.16	19,838.00	2,480.00	23,012.08		2,876.80
12	Curatenie locuri de joaca	mp	0.32	52,865,052.84	6,808,131.50	16,916,816.91		2,178,602.08
13	Deszapezire locuri de joaca, parcuri, locuri de agrement, etc	mp	2.20	7,342,142.94	917,767.87	16,152,714.47		2,019,089.31
14	Siers si spalati mobilier urban	buc	1.50	385,327.00	48,166.00	577,990.50		72,249.00
15	Igienizare / dezinfectare locuri de joaca pentru copii	buc	3.20	1,020,794.00	127,599.00	3,266,540.80		408,316.80
16	Transportul cu roaba la distante de 10 m	tona	12.50	10,644.48	1,330.56	133,056.00		16,632.00
17	Transportul cu roaba la distante de 20 m	tona	15.50	6,289.92	786.24	97,493.76		12,186.72
18	Transport cu utilaj materiale grele	100 kg	558.00	166.32	20.79	92,806.56		11,600.82
19	Incarcarea in mijloace de transport	tona	35.00	50,500.80	6,312.60	1,767,528.00		220,941.00
20	Transport materiale cu autobasculanta/autocamion distanta 10 km	tona	55.40	25,893.00	3,236.63	1,434,472.20		179,309.03
21	Transport materiale cu autobasculanta/autocamion distanta 20 km	tona	72.30	13,456.80	1,682.10	972,926.64		121,615.83
22	Transport pamant/moloz/ alte resturi rezultate din activitățile de întreținere și regenerare cu autobasculanta la distanta 10 km	tona	55.40	9,450.00	1,181.25	523,530.00		65,441.25
23	Transport pamant/moloz/ alte resturi rezultate din activitățile de întreținere și regenerare cu autobasculanta la distanta 20 km	tona	72.30	1,701.00	212.63	122,982.30		15,372.79
24	Tarif acces la centrul de colectare deseuri autorizat	tona	185.00	50,500.80	6,312.60	9,342,648.00		1,167,831.00
25	Intretinere jardiniere beton	mp	112.00	2,751.84	343.98	308,206.08		38,525.76
26	Asternere manuala nisip/pietris	tona	128.50	1,512.00	189.00	194,292.00		24,286.50
27	Asternere mecanizata nisip/pietris	tona	108.50	1,512.00	189.00	164,052.00		20,506.50
28	Evacuare nisip/pietris din locuri de joaca, locuri pentru caini etc.	tona	103.20	786.24	98.28	81,139.97		10,142.50
29	Mobilizarea solului (plivitul, prasitul) la arbori, arbusi, trandafiri si gard viu	mp	2.25	446,040.00	55,755.00	1,003,590.00		125,448.75
30	Scos drajoni (lasteri lacomi) la arbori si arbusi	buc	1.25	207,446.00	25,931.00	259,307.50		32,413.75
31	Fertilizare arbori sau arbusi	buc	2.20	358,646.00	44,831.00	789,021.20		98,628.20
32	Fertilizare culturi / rabatele de flori	mp	2.20	5,292.00	661.50	11,642.40		1,455.30

33	Aplicare ingrasaminte foliare la arbori si arbusti prin stropire	buc	2.50	367,114.00	45,889.00	917,785.00	114,722.50
34	Combaterea agentilor daunatori la arbori si arbusti, trandafiri	buc	2.50	338,144.00	42,268.00	845,360.00	105,670.00
35	Tundere mecanizata gard viu	mp	4.50	1,611,550.08	201,443.76	7,251,975.36	906,496.92
36	Tundere manuala gard viu	mp	4.70	706,255.20	88,281.90	3,319,399.44	414,924.93
37	Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibru si elagaj la arbusti	buc	3.12	306,634.00	38,329.00	956,698.08	119,586.48
38	Taieri de corectie gard viu	ml	0.21	3,232,020.96	404,002.62	678,724.40	84,840.55
39	Taierea lastarilor lacorni si a ramurilor cu flori trecute la trandafiri	buc	0.33	230,556.00	28,820.00	76,083.48	9,510.60
40	Pasonat tufe plante	buc	2.29	279,418.00	34,927.00	639,867.22	79,982.83
41	Ingropatul musuroitului la trandafiri	buc	0.77	46,612.00	5,827.00	35,891.24	4,486.79
42	Derzropatul demusuroitului la trandafiri	buc	0.92	46,612.00	5,827.00	42,883.04	5,360.84
43	Sepalugit rabate de flori si trandafiri,plivit buruieni din rabate de flori si trandafiri, garduri vii	mp	0.98	442,834.56	55,354.32	433,977.87	54,247.23
44	Indepartarea florilor trecute din rabate	mp	0.25	169,344.00	21,168.00	42,336.00	5,292.00
45	Cosirea mecanica a suprafetelor gazonate pe teren orizontal sau pe panta pana la 15 grade (curti si gradini de bloc/ spatii verzi)	mp	0.29	41,410,474.56	5,176,309.32	12,009,037.62	1,501,129.70
46	Cosirea mecanica a suprafetelor gazonate pe teren orizontal sau pe panta pana la 15 grade locuri de joaca, parcuri, miniparculute, altimeinte si scuaruri	mp	0.29	93,493,370.88	11,686,671.36	27,113,077.56	3,389,134.69
47	Cosirea mecanizata a suprafetelor gazonate pe taluze	mp	0.30	2,988,855.18	373,606.90	896,656.55	112,082.07
48	Cosirea mecanizata a suprafetelor gazonate pe benzi inguste	mp	0.30	4,736,187.18	592,023.40	1,420,856.15	177,607.02
49	Scarificare suprafetelor gazonate	mp	1.12	1,587,484.44	198,435.56	1,777,982.57	222,247.82
50	Defrisare vegetatie crescuta spontan	mp	15.23	284,860.80	35,607.60	4,338,429.98	542,303.75
51	Administrarea ingrasamintelor chimice la suprafete gazonate/Fertilizare peluze	mp	0.55	8,298,604.44	1,037,325.56	4,564,232.44	570,529.06
52	Lucrari de combatere a bolilor si daunatorilor in plantatii	mp	0.52	2,596,986.90	324,623.36	1,350,433.19	168,804.15
53	Erbicidari	mp	0.52	8,298,604.44	1,037,325.56	4,315,274.31	539,409.29
54	Plivirea buruienilor in peluze	100 mp	22.50	41,732.28	5,216.54	938,976.30	117,372.04
55	Taiat margini la peluze	ml	1.12	488,224.80	61,028.10	546,811.78	68,351.47
56	Soos flori trecute dupa sezon	100buc	10.10	30,602.88	3,825.36	309,089.09	38,636.14
57	Copilitul si indepartarea florilor trecute din rabatele de flori	10 mp	22.12	15,135.12	1,891.89	334,788.85	41,848.61
58	Facut saibe la arbori si arbusti	buc	1.85	483,538.00	60,442.00	894,545.30	111,817.70
59	Varuit copaci	buc	5.20	34,474.00	4,309.00	179,264.80	22,406.80
60	Udare spatii verzi	mp	0.30	17,355,945.60	2,169,493.20	5,206,783.68	650,847.96
61	Udatul arborilor si arbusilor	buc	0.95	4,462,416.00	557,802.00	4,239,295.20	529,911.90
62	Udatul gardului viu	ml	0.30	8,015,162.40	1,001,895.30	2,404,548.72	300,568.59
63	Udatul florilor	mp	0.41	224,280.00	28,035.00	91,954.80	11,494.35
64	Defrisare arbori <10 m diam. 14-20 cm	buc	217.50	655.00	82.00	142,462.50	17,835.00
65	Defrisare arbori <10 m diam. 20-30 cm	buc	382.50	655.00	82.00	250,537.50	31,365.00
66	Defrisare arbori <10 m diam. > 30cm	buc	502.50	529.00	66.00	265,822.50	33,165.00
67	Defrisare arbori h=10-25 m diam. 20-30 cm	buc	510.00	227.00	28.00	115,770.00	14,280.00
68	Defrisare arbori h=10-25 m diam. > 30 cm	buc	705.00	227.00	28.00	160,035.00	19,740.00
69	Defrisare arbori h>25 m diam. 20-30 cm	buc	768.00	214.00	27.00	164,352.00	20,736.00
70	Defrisare arbori h>25 m diam. >30 cm	buc	960.00	214.00	27.00	205,440.00	25,920.00
71	Toaletari arbori H<10 metri coroana < 1/3	buc	270.23	11,781.00	1,473.00	3,183,579.63	398,048.79
72	Toaletari arbori H<10 metri coroana > 1/3	buc	337.50	14,805.00	1,851.00	4,996,687.50	624,712.50
73	Toaletare arbori H=10-25 metri coroana <1/3	buc	404.45	3,780.00	473.00	1,528,821.00	191,304.85

74	Toaletare arbori H=10-25 metri coroana > 1/3	buc	433.78	3,780.00	473.00	1,639,688.40	205,177.94
75	Toaletare arbori H>25 metri coroana < 1/3	buc	464.28	1,436.00	180.00	666,706.08	83,570.40
76	Toaletare arbori H>25 metri coroana > 1/3	buc	618.83	1,436.00	180.00	888,639.88	111,389.40
77	Ridicare de coronament arbori	buc	203.19	31,500.00	3,938.00	6,400,485.00	800,162.22
78	Scoatere radacini cu diam. 10-20 cm	buc	352.50	2,111.00	264.00	744,127.50	93,060.00
79	Scoatere radacini cu diam. 20-30 cm	buc	547.50	2,111.00	264.00	1,155,772.50	144,540.00
80	Scoatere radacini cu diam. > 30 cm	buc	720.00	1,701.00	213.00	1,224,720.00	153,360.00
81	Administrare ingrasaminte chimice, azotat de amoniu, concentratie 33% azot	to	5,850.00	1.26	0.16	7,371.00	921.38
82	Spalare gard	mp	2.25	288,067.50	36,008.44	648,151.88	81,018.98
83	Verificare aparate joaca/fitness - gresare	buc	58.20	42,764.00	5,346.00	2,488,864.80	311,137.20
84	Identificare defectiuni si reparatii aparate fitness	buc	115.00	4,914.00	614.00	565,110.00	70,610.00
85	Identificare defectiuni si reparatii aparate de joaca si suprafete din perimetrul de siguranta al aparatelor de joaca	buc	115.00	9,765.00	1,221.00	1,122,975.00	140,415.00
86	Curatai stalpi, ziduri, imprejmuri, prin eliminare afise si alie inscrisuri	mp	6.85	302.40	37.80	2,071.44	258.93
87	Mentenananta sisteme de irigatii automatizate	mp/trecere	0.59	3,638,960.64	454,870.08	2,146,986.78	268,373.35
88	Pornire/punere in functiune sistem de irigatii - primavara	sector	41.53	9,450.00	1,181.25	392,458.50	49,057.31
89	Pornire/punere in functiune si revizie pompe - primavara	buc	2,560.00	106.00	13.00	271,360.00	33,280.00
90	Scoatere din functiune, golire sistem de irigatii - toamna	sector	55.73	9,450.00	1,181.25	526,648.50	65,831.06
91	Scoatere din functiune pompe - toamna	buc	1,800.00	106.00	13.00	190,800.00	23,400.00
92	Programare/reprogramare sistem de irigatii	sector	11.77	1,705.54	213.19	20,074.16	2,509.27
93	Verificare aspersoare	buc	2.25	1,549,029.00	194,255.35	3,485,315.25	437,074.54
94	Punere in functiune fantani	buc	5,200.00	20.00	3.00	104,000.00	15,600.00
95	Intretinere curenta fantani	buc	958.00	645.00	81.00	617,910.00	77,598.00
96	Scoatere din functiune fantani- trecere in conservare	buc	4,300.00	20.00	3.00	86,000.00	12,900.00
97	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din lemn deteriorate la banci, scena etc	buc	421.25	655.00	82.00	275,918.75	34,542.50
98	Repararea sau inlocuirea/refacerea elemente de metal deteriorate la banci, scena etc	buc	88.00	907.00	113.00	79,816.00	9,944.00
99	Repararea sau inlocuirea/refacerea elemente de metal deteriorate la cosuri de gunoi	buc	69.33	1,008.00	126.00	69,884.64	8,735.58
100	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din fier deteriorate la pergole, foisoare, etc.	kg	15.50	4,284.00	535.50	66,402.00	8,300.25
101	Vopsire gard	mp	25.00	76,387.50	9,548.44	1,909,687.50	238,710.94
102	Activitati complexe de intretinere a gardului metalic (vopsit, reparat, indreptat)	trecere/buc	60.00	26,906.00	3,363.25	1,614,360.00	201,795.00
103	Vopsire/facuire elemente din lemn	mp	55.00	4,359.60	544.95	239,778.00	29,972.25
104	Vopsirea elementelor din metal	buc	10.32	3,402.00	425.00	35,108.64	4,386.00
105	Vopsirea/zugravirea suprafetelor din beton	mp	23.20	3,754.80	469.35	87,111.36	10,888.92
106	Mobilizarea solului	mp	6.20	415,800.00	51,975.00	2,577,960.00	322,245.00
107	Marutit solul	mp	5.40	415,800.00	51,975.00	2,245,320.00	280,665.00
108	Nivelarea manuala a solului	mp	4.85	415,800.00	51,975.00	2,016,630.00	252,078.75
109	Astermut pamant vegetal	to	182.00	31,500.00	3,937.50	5,733,000.00	716,625.00
110	Transport /manipulare / asternere pamant vegetal	mc	123.00	9,450.00	1,181.25	1,162,350.00	145,293.75
111	Umplere cu pamant vegetal a jardiniereilor poligonale turnate din beton armat	mc	288.50	661.50	82.69	190,842.75	23,855.34
112	Asternere substrat turba vegetala	to	6,885.00	22.05	2.76	151,814.25	18,976.78

113	Lucrari de aducere la cota a spatilor verzi	mp	8.85	43,155.00	5,394.38	381,921.75	47,740.22
114	Semanatul gazonului	mp	10.20	283,500.00	35,437.50	2,891,700.00	361,462.50
115	Hidroinsamantare	mp	12.50	6,300.00	787.50	78,750.00	9,843.75
116	Amenajare cu rulou de gazon	mp	42.00	126,000.00	15,750.00	5,292,000.00	661,500.00
117	Plantare flori anuale/bienale	buc	1.20	1,575,000.00	196,875.00	1,890,000.00	236,250.00
118	Plantare gard viu foioase	ml	22.60	52,850.00	6,606.25	1,194,410.00	149,301.25
119	Hibiscus	buc	5.00	756,000.00	94,500.00	3,780,000.00	472,500.00
120	Plantare arbori	buc	160.00	756.00	95.00	120,960.00	15,200.00
121	Tutorare arbori cu doi tutori	buc	155.00	11,340.00	1,418.00	1,757,700.00	219,790.00
122	Tutorare arbori cu trei tutori	buc	185.00	11,340.00	1,418.00	2,097,900.00	262,330.00
123	Montare furtun irigare balot pentru arbori	ml	17.90	22,680.00	2,835.00	405,972.00	50,746.50
124	Amenajare teren cu spartura marmura	mp	132.00	3,150.00	393.75	415,800.00	51,975.00
125	Amenajare teren cu panza antimurieni	mp	11.40	3,150.00	393.75	35,910.00	4,488.75
126	Asternere panza geotextil	mp	14.30	6,300.00	787.50	90,090.00	11,261.25
127	Reconditionat suprafețe amitrauma amenajate cu iartan	mp	465.00	5,355.00	669.38	2,490,075.00	311,259.38
128	Inlocuire sezut leagan baby	buc	388.50	378.00	47.00	146,853.00	18,259.50
129	Inlocuire sezut leagan normal inclusiv lant	buc	409.50	378.00	47.00	154,791.00	19,246.50
130	Inlocuire sezut leagan normal fara lant	buc	262.50	630.00	79.00	165,375.00	20,737.50
131	Inlocuire lant leagan	ml	66.46	630.00	78.75	41,869.80	5,233.73
132	Inlocuire prindere leagan	buc	207.90	630.00	79.00	130,977.00	16,424.10
133	Inlocuire arc	buc	173.25	378.00	47.00	65,488.50	8,142.75
134	Inlocuire prindere beton pentru arc	buc	173.90	189.00	24.00	32,867.10	4,173.60
135	Inlocuire sezut balansoar	buc	180.60	378.00	47.00	68,266.80	8,488.20
136	Inlocuire maner balansoar	buc	126.00	630.00	79.00	79,380.00	9,954.00
137	Inlocuire picior balansoar	buc	900.90	630.00	79.00	567,567.00	71,171.10
138	Inlocuire profil otel pentru echipamente de joaca	ml	126.00	113.40	14.18	14,288.40	1,786.05
139	Inlocuire profil lemn pentru echipamente de joaca	ml	149.10	409.50	51.19	61,056.45	7,632.06
140	Inlocuire suruburi de fixare	buc	4.83	13,230.00	1,654.00	63,900.90	7,988.82
141	Inlocuire acoperire suruburi	buc	4.41	13,230.00	1,654.00	58,344.30	7,294.14
142	Inlocuire semicuple prindere sfoara pentru echipamente de catarare	buc	9.35	567.00	71.00	5,301.45	663.85
143	Inlocuire sistem de prindere din otel pentru echipament de catarare cu sfoara	buc	10.40	38.00	5.00	395.20	52.00
144	Inlocuire tronson sfoara la echipamentele de catarat	ml	26.20	113.40	14.18	2,971.08	371.39
145	Inlocuire bucsa teflon aparat fitness	buc	26.25	945.00	118.00	24,806.25	3,097.50
146	Inlocuire rulment aparat fitness	buc	14.70	378.00	47.00	5,556.60	690.90
147	Inlocuire biela aparat fitness	buc	589.05	378.00	47.00	222,660.90	27,685.35
148	Inlocuire sezut aparat fitness	buc	193.20	76.00	10.00	14,683.20	1,932.00
149	Inlocuire stalp susinere aparat fitness	buc	1,614.90	38.00	5.00	61,366.20	8,074.50
150	Inlocuire fundatie din beton aparat fitness	buc	378.00	504.00	63.00	190,512.00	23,814.00
151	Inlocuire protectie plastic pentru elementele de asamblare	buc	4.41	113.00	14.00	498.33	61.74
152	Inlocuire plasa cos baschet	buc	52.50	176.00	22.00	9,240.00	1,155.00
153	Inlocuire panou cos baschet	buc	817.95	95.00	12.00	77,705.25	9,815.40
154	Inlocuire inel cos baschet	buc	245.70	95.00	12.00	23,341.50	2,948.40
155	Copertine metalice - confectionare si montare	mp	150.00	1,890.00	236.25	283,500.00	35,437.50
156	Copertina polycarbonat pe schelet mecanic - confectionare si montare	mp	280.00	1,890.00	236.25	529,200.00	66,150.00

157	Fixare stalp metalic gard cu inlocuire fundament in beton	buc	65.00	1,814.00	227.00	117,910.00	14,755.00
158	Fixare element mobilier/loc joaca cu inlocuire fundament in beton	buc	550.00	529.00	66.00	290,950.00	36,300.00
159	Fixare arc	buc	120.00	479.00	60.00	57,480.00	7,200.00
160	Reparatii banci	buc	90.00	504.00	63.00	45,360.00	5,670.00
161	Montare si demontare banner	mp	112.00	100.80	12.60	11,289.60	1,411.20
162	Lucrari diverse (atipice care necesita manopera si transport)	ora	45.00	9,954.00	1,244.25	447,930.00	55,991.25
163	Blocket acces auto din beton, diverse forme	buc	560.00	76.00	10.00	42,560.00	5,600.00
164	Stalp metalic delimitare	buc	167.00	1,890.00	236.00	315,630.00	39,412.00
165	Banca model 1	buc	2,045.45	630.00	79.00	1,288,633.50	161,590.55
166	Banca model 2	buc	1,318.18	189.00	24.00	249,136.02	31,636.32
167	Banca model 3	buc	1,654.54	189.00	24.00	312,708.06	39,708.96
168	Banca model 4	buc	1,272.73	189.00	24.00	240,545.97	30,545.52
169	Banca model 5	buc	2,227.27	378.00	47.00	841,908.06	104,681.69
170	Banci din beton	buc	4,545.45	32.00	4.00	145,454.40	18,181.80
171	Bancă pe față rotundă	buc	1,454.54	189.00	24.00	274,908.06	34,908.96
172	Bancă confecționată din oțel rotund de 12mm grosime, îndoit la cote diferite	buc	2,090.90	945.00	118.00	1,975,900.50	246,726.20
173	Set bănci și masă	buc	11,363.64	69.00	9.00	784,091.16	102,272.76
174	Bancă multicoloră	buc	1,454.55	189.00	24.00	274,909.95	34,909.20
175	Structura din lemn pentru banci din beton	buc	1,954.55	6.00	1.00	11,727.30	1,954.55
176	Cos gunoi model 1	buc	900.00	2,205.00	276.00	1,984,500.00	248,400.00
177	Cos gunoi model 2	buc	900.00	2,205.00	276.00	1,984,500.00	248,400.00
178	Cos gunoi model 3	buc	545.45	2,205.00	276.00	1,202,717.25	150,544.20
179	Cos gunoi model 4	buc	727.27	2,205.00	276.00	1,603,630.35	200,726.52
180	Cos gunoi model galvanizat	buc	772.73	819.00	102.00	632,865.87	78,818.46
181	Jardiniera metalica	buc	2,350.00	38.00	5.00	89,300.00	11,750.00
182	Jardiniera din beton (diferite culori)	buc	3,500.00	38.00	5.00	133,000.00	17,500.00
183	Protektor pentru copaci din oțel sub forma de pătrat cu latura de 1.2 m, in interior avand protectia sub forma de cerc cu diametrul de 0,47 m, inaltimea totala fiind de 40 mm	buc	3,600.00	151.00	19.00	543,600.00	68,400.00
184	Protectie pentru copaci ("guler") din diverse materiale	buc	41.50	4,536.00	567.00	188,244.00	23,530.50
185	Placuta metalica stradala (inclusiv montaj)	buc	180.00	95.00	12.00	17,100.00	2,160.00
186	Stalp indicator stradal (inclusiv montaj)	buc	210.00	95.00	12.00	19,950.00	2,520.00
187	Support pungi locuri amenajate pentru caieni (inclusiv montaj)	buc	1,554.00	567.00	71.00	881,118.00	110,334.00
188	Stalpi din lemn pentru pergole	buc	1,912.00	76.00	10.00	145,312.00	19,120.00
189	Stalpi metalici pentru pergole	buc	551.30	76.00	10.00	41,898.80	5,513.00
190	Stalpi metalici placati cu lemn pentru pergole	buc	762.30	76.00	10.00	57,934.80	7,623.00
191	Structura lemn model pergola, foisor, scena si alte elemente arhitecturale (inclusiv montaj)	mc	16,632.00	63.00	7.88	1,047,816.00	130,977.00
192	Structura metalica pergola, foisor, scena si alte elemente de arhitectura (inclusiv montaj)	kg	54.60	3,780.00	472.50	206,388.00	25,798.50
193	Pergola din lemn stratificat (inclusiv montaj)	ml rand	9,660.00	189.00	23.63	1,825,740.00	228,217.50
194	Împrejmuire gard din fier forjat	mp	787.50	378.00	47.25	297,675.00	37,209.38
195	Împrejmuire panou gard metalic	buc	383.30	1,890.00	236.00	724,437.00	90,458.80
196	Furnizarea si montare panou plasa bordurata 2500	ml	131.00	15,750.00	1,968.75	2,063,250.00	257,906.25
197	Furnizarea si montare panou plasa bordurata 2000	ml	120.00	1,512.00	189.00	181,440.00	22,680.00

198	Furnizare si montare panou plasa bordurata 1500	ml	111.00	1,512.00	189.00	167,832.00	20,979.00
199	Furnizarea si montare panou plasa bordurata 1250	ml	105.00	1,512.00	189.00	158,760.00	19,845.00
200	Furnizare si montare teava rectangulara	ml	38.00	44,100.00	5,512.50	1,675,800.00	209,475.00
201	Frunizare si montare poarta de acces din plasa bordurata h=2500 mm	ml	180.00	75.60	9.45	13,608.00	1,701.00
202	Furnizarea si montare poarta de acces din plasa bordurata h=2000 mm	ml	160.00	75.60	9.45	12,096.00	1,512.00
203	Furnizarea si montare poarta de acces din plasa bordurata h=1500 mm	ml	140.00	75.60	9.45	10,584.00	1,323.00
204	Furnizarea si montare poarta de acces din plasa bordurata h=1250 mm	ml	125.00	75.60	9.45	9,450.00	1,181.25
205	Furnizare si montare gard stati de tramvai	ml	450.00	1,795.50	224.44	807,975.00	100,996.88
206	Echiptament Calistonic - Sistem traseu antrenament	buc	70,000.00	19.00	2.00	1,330,000.00	140,000.00
207	Echiptament Calistonic - Echipament suplimentar pentru sistemul de antrenament traseu - tip scara	buc	25,000.00	19.00	2.00	475,000.00	50,000.00
208	Echiptament compus din 2 elemente - 2,5 m dublu	buc	4,956.00	32.00	4.00	158,592.00	19,824.00
209	Echiptament compus din 2 elemente - 3,5 m plat. metal	buc	5,880.00	32.00	4.00	188,160.00	23,520.00
210	Ansamblu de joaca - 2,5 m turn lemn	buc	7,535.45	7.00	1.00	52,748.15	7,535.45
211	Ansamblu de joaca 2 turnuri	buc	13,103.64	7.00	1.00	91,725.48	13,103.64
212	Ansamblu de joaca	buc	18,413.64	7.00	1.00	128,895.48	18,413.64
213	Ansamblu de joaca tip trenulet	buc	39,118.18	15.00	2.00	586,772.70	78,236.36
214	Echiptament joaca 2 persoane - 2 m	buc	2,065.45	45.00	6.00	92,945.25	12,392.70
215	Echiptament de joaca figurine pe arc - 2 m	buc	2,854.55	45.00	6.00	128,454.75	17,127.30
216	Echiptament de joaca figurine pe arc - 3 m	buc	3,136.36	45.00	6.00	141,136.20	18,818.16
217	Ansamblu de joaca figurine - 1 persoana	buc	1,247.27	129.00	16.00	160,897.83	19,956.32
218	Ansamblu de joaca 1 pers. prevazut cu scaun protector	buc	1,884.55	45.00	6.00	84,804.75	11,307.30
219	Ansamblu balansare mare	buc	2,596.36	98.00	12.00	254,443.28	31,156.32
220	Echiptament de balansare pentru persoane cu dizabilitati	buc	6,910.90	32.00	4.00	221,148.80	27,643.60
221	Ansamblu de joaca pentru persoane cu dizabilitati	buc	7,913.64	32.00	4.00	253,236.48	31,654.56
222	Echiptament de joaca pentru persoane cu dizabilitati	buc	7,913.64	19.00	2.00	150,359.16	15,827.28
223	Banca inteligenta - model 1	buc	18,363.64	32.00	4.00	587,636.48	73,454.56
224	Ansamblu de joaca pentru copii cu doua turnuri si doua tobogane	buc	16,418.18	5.00	1.00	82,090.90	16,418.18
225	Ansamblu de joaca pentru copii cu trei turnuri si trei tobogane	buc	22,718.18	5.00	1.00	113,590.90	22,718.18
226	Ansamblu de joaca pentru copii cu trei turnuri si trei tobogane si labirint de trecere intre turnuri	buc	23,290.90	5.00	1.00	116,454.50	23,290.90
227	Ansamblu de joaca pentru copii cu patru turnuri si patru tobogane si labirint de trecere intre turnuri	buc	31,690.90	4.00	1.00	126,763.60	31,690.90
228	Ansamblu de joaca pentru copii cu doua turnuri si trei tobogane	buc	18,648.18	4.00	1.00	74,592.72	18,648.18
229	Ansamblu de joaca pentru copii cu patru turnuri si 3 tobogane	buc	42,859.10	4.00	1.00	171,436.40	42,859.10
230	Ansamblu de joaca pentru copii cu doua turnuri si trei tobogane si podet mobil	buc	26,918.18	4.00	1.00	107,672.72	26,918.18
231	Ansamblu de joaca pentru copii cu trei turnuri si patru tobogane supraetajate	buc	40,320.00	4.00	1.00	161,280.00	40,320.00
232	Ansamblu de joaca pentru copii complex cu elemente multiple	buc	39,995.45	7.00	1.00	279,968.15	39,995.45
233	Ansamblu de joaca pentru copii complex cu doua tobogane si un turn model ciuperca	buc	18,413.64	7.00	1.00	128,895.48	18,413.64
234	Ansamblu de joaca pentru copii cu tobogane si turn din lemn si acoperis semisferic	buc	13,172.72	7.00	1.00	92,209.04	13,172.72
235	Ansamblu de joaca pentru copii multifunctional model 1	buc	52,690.90	4.00	1.00	210,763.60	52,690.90
236	Ansamblu de joaca pentru copii multifunctional model 2	buc	48,872.72	4.00	1.00	195,490.88	48,872.72
237	Ansamblu de joaca pentru copii multifunctional model 3	buc	19,950.00	5.00	1.00	99,750.00	19,950.00

238	Ansamblu de joaca pentru copii multifunctional model 4	buc	32,931.82	4.00	1.00	131,727.28	32,931.82
239	Ansamblu de joaca pentru copii un turm si un tobogan	buc	9,060.00	7.00	1.00	63,420.00	9,060.00
240	Tobogan drept cu platforma model 1	buc	3,608.18	7.00	1.00	25,257.26	3,608.18
241	Tobogan drept cu turm model 1	buc	5,498.18	7.00	1.00	38,487.26	5,498.18
242	Tobogan drept cu platforma model 2	buc	4,410.00	7.00	1.00	30,870.00	4,410.00
243	Tobogan cu leagan	buc	3,398.18	7.00	1.00	23,787.26	3,398.18
244	Tobogan cu turm si leagan model 1	buc	7,617.27	7.00	1.00	53,320.89	7,617.27
245	Balansoar model 1	buc	2,065.45	13.00	2.00	26,850.85	4,130.90
246	Figurina pe arc model 1	buc	1,247.27	25.00	3.00	31,181.75	3,741.81
247	Leagan cuib	buc	5,745.45	18.00	2.00	103,418.10	11,490.90
248	Leagan model 1	buc	2,632.72	13.00	2.00	34,225.36	5,265.44
249	Leagan model 2	buc	2,506.36	13.00	2.00	32,582.68	5,012.72
250	Cos baschet model 1	buc	2,806.36	7.00	1.00	19,644.52	2,806.36
251	Cos baschet model 2	buc	2,653.64	7.00	1.00	18,575.48	2,653.64
252	Panou de baschet + suport metalic	buc	1,636.36	63.00	8.00	103,090.68	13,090.88
253	Casuta joaca pentru copii model 1	buc	4,650.00	4.00	1.00	18,600.00	4,650.00
254	Nisipar	buc	1,952.73	10.00	1.00	19,527.30	1,952.73
255	Complex cu un tobogan sub forma castel (si pentru persoane cu dizabilitati)	buc	64,909.10	3.00	0.00	194,727.30	0.00
256	Furnizare si montare elemente ansamblu foisor prefabricat	buc	38,000.00	63.00	8.00	2,394,000.00	304,000.00
257	Montare aparate joaca	mp	255.00	1,890.00	236.25	481,950.00	60,243.75
258	Demontare aparate joaca	mp	161.00	1,890.00	236.25	304,290.00	38,036.25
259	Repararea sau inlocuirea/refacerea structurilor din lemn deteriorate la pergole, foisor, etc.	mc	3,300.00	141.12	17.64	465,696.00	58,212.00
260	Copertina PVC stalpi metalici	buc	12,500.00	3.00	0.00	37,500.00	0.00
261	Masa sah	buc	2,200.00	63.00	8.00	138,600.00	17,600.00
262	Furnizare si montare masa pentru tenis de masa	buc	3,850.00	63.00	8.00	242,550.00	30,800.00
263	Furnizare si montare element urban multifunctional fotovoltaic in sistem fractal	buc	203,500.00	60.00	5.00	12,210,000.00	1,017,500.00
264	Support biciclete	buc	2,397.00	1,260.00	158.00	3,020,220.00	378,726.00
265	Montare banci	buc	300.00	2,520.00	315.00	756,000.00	94,500.00
266	Demontare banci	buc	250.00	1,922.00	240.00	480,500.00	60,000.00
267	Montare cos gunoi	buc	210.00	8,820.00	1,103.00	1,852,200.00	231,630.00
268	Demontare cos gunoi	buc	220.00	536.00	67.00	117,920.00	14,740.00
269	Montare / demontare jardiniere	buc	350.00	76.00	10.00	26,600.00	3,500.00
270	Montare panouri indicatoare	mp	110.00	1,890.00	236.25	207,900.00	25,987.50
271	Demontare panouri indicatoare	mp	90.00	37.80	4.73	3,402.00	425.25
272	Montare placuta metalica stradala	buc	150.00	76.00	10.00	11,400.00	1,500.00
273	Montare structura lemn model pergola, foisor, scena si alte elemente arhitecturale	mc	565.00	63.00	7.88	35,595.00	4,449.38
274	Montare structura metalica pergola, foisor, scena si alte elemente de arhitectura	kg	12.00	3,780.00	472.50	45,360.00	5,670.00
275	Montare pergola din lemn stratificat	ml rand	180.00	189.00	23.63	34,020.00	4,252.50
276	Montare gard din panou plasa zincata bordurata	ml	70.00	20,286.00	2,535.75	1,420,020.00	177,502.50
277	Demontare gard din panou plasa zincata bordurata	ml	24.00	5,355.00	669.38	128,520.00	16,065.00
278	Montare stalp din teava rectangulara pentru panou plasa zincata bordurata	ml	45.00	44,100.00	5,512.50	1,984,500.00	248,062.50

279	Demontare stalp teava rectangulara pentru panou plasa zincata bordurata	ml	29.00	5,827.50	728.44	168,997.50	21,124.69
280	Montare poarta metalica plasa zincata bordurata	ml	180.00	302.40	37.80	54,432.00	6,804.00
281	Demontare poarta metalica plasa zincata bordurata	ml	24.00	75.60	9.45	1,814.40	226.80
282	Sapatura manuala in spatii limitate, sub 1 m latime, 0-1,5m adancime, cu sprinjiti, teren tare, cu evacuare, manuala	mc	150.00	5,355.00	669.38	803,250.00	100,406.25
283	Hidranti de gradina	buc	234.74	504.00	63.00	118,308.96	14,788.62
284	Inlocuire decoder	buc	612.00	756.00	95.00	462,672.00	58,140.00
285	Inlocuire solenoid 24v	buc	155.00	315.00	39.00	48,825.00	6,045.00
286	Tratamente speciale pentru apa (clorinare, reglare ph, de mihbare si coagulare a algelor, antibacteriene)	litri	157.22	201.60	25.20	31,695.55	3,961.94
287	Vopsitorii bazine	mp	49.36	126.00	15.75	6,219.36	777.42
288	Reparatii fisuri bazine	mp	335.00	12.60	1.58	4,221.00	527.63
289	Refacere hidroizolatii	mp	412.00	126.00	15.75	51,912.00	6,489.00
290	Tasnitoare apa metalica	buc	3,500.00	7.00	1.00	24,500.00	3,500.00
291	Tasnitoare apa din otel galvanizat	buc	3,500.00	7.00	1.00	24,500.00	3,500.00
292	Teava irigatii Ø110	ml	96.47	2,205.00	275.63	212,716.35	26,589.54
293	Teava PVC Ø90	ml	60.18	3,780.00	472.50	227,480.40	28,435.05
294	Teava irigatii Ø63	ml	42.14	9,450.00	1,181.25	398,223.00	49,777.88
295	Teava irigatii Ø50	ml	22.50	15,750.00	1,968.75	354,375.00	44,296.88
296	Teava irigatii Ø32	ml	9.72	15,750.00	1,968.75	153,090.00	19,136.25
297	Teava irigatii Ø20	ml	7.56	15,750.00	1,968.75	119,070.00	14,883.75
298	Teava irigatii Ø16	ml	12.90	1,260.00	157.50	16,254.00	2,031.75
299	Elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufla, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110 mm	buc	425.81	151.00	19.00	64,297.31	8,090.39
300	Elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufla, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 90 mm	buc	301.34	252.00	32.00	75,937.68	9,642.88
301	Elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufla, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 75 mm	buc	283.32	95.00	12.00	26,915.40	3,399.84
302	Elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufla, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 63 mm	buc	116.28	378.00	47.00	43,953.84	5,465.16
303	Elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufla, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 50 mm	buc	101.54	1,008.00	126.00	102,352.32	12,794.04
304	Elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufla, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 32 mm	buc	47.49	6,300.00	788.00	299,187.00	37,422.12
305	Elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufla, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 20 mm	buc	33.57	12,600.00	1,575.00	422,982.00	52,872.75
306	Elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufla, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 16 mm	buc	10.65	945.00	118.00	10,064.25	1,256.70
307	Programator 96 sectoare	buc	17,468.80	1.00	0.00	17,468.80	0.00
308	Programator 4 sectoare	buc	1,080.89	252.00	32.00	272,384.28	34,588.48
309	Programator 2 sectoare	buc	990.81	441.00	55.00	436,947.21	54,494.55
310	Programator 1 sector	buc	777.92	3,150.00	394.00	2,450,448.00	306,500.48
311	Asporsor spray model 1	buc	25.88	945.00	118.00	24,456.60	3,053.84
312	Asporsor spray model 2	buc	25.88	945.00	118.00	24,456.60	3,053.84
313	Asporsor spray model 3	buc	25.88	6,300.00	788.00	163,044.00	20,393.44
314	Asporsor spray model 4	buc	25.88	6,300.00	788.00	163,044.00	20,393.44
315	Asporsor rotativ model 1	buc	144.93	9,450.00	1,181.00	1,369,588.50	171,162.33
316	Asporsor rotativ model 2	buc	144.93	9,450.00	1,181.00	1,369,588.50	171,162.33

317	Aspensor rotativ model 3	buc	153.94	3,780.00	473.00	581,893.20	72,813.62
318	Aspensor rotativ model 4	buc	153.94	3,780.00	473.00	581,893.20	72,813.62
319	Aspensor rotor ridicare 10 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur. Raza de udatre : 4.6m - 10.7m, Presiune de lucru: 1.7 - 3.8 bari.	buc	96.58	12,600.00	1,575.00	1,216,908.00	152,113.50
320	Aspensor rotor ridicare 10 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur. Raza de udatre : 7.6m la 15.2m, Presiune de lucru: 1.7 la 4.5 bari si fara supapa de retinere	buc	114.32	3,780.00	473.00	432,129.60	54,073.36
321	Aspensor rotor ridicare 10 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur Raza de udatre : 7.6m la 15.2m, Presiune de lucru: 1.7 la 4.5 bari cu supapa de retinere	buc	125.60	284.00	36.00	35,670.40	4,521.60
322	Aspensor static ridicare 10 cm, cu duza 10 VAN preinstalata, (0 - 360°)	buc	17.23	1,260.00	158.00	21,709.80	2,722.34
323	Aspensor static ridicare 10 cm, cu duza 12 VAN preinstalata, (0 - 360°)	buc	17.23	1,260.00	158.00	21,709.80	2,722.34
324	Aspensor static ridicare 10 cm, cu duza 15 VAN preinstalata, (0 - 360°)	buc	17.23	1,260.00	158.00	21,709.80	2,722.34
325	Aspensor static ridicare 10 cm, cu duza 18 VAN preinstalata, (0 - 360°)	buc	17.23	252.00	32.00	4,341.96	551.36
326	Supapa de retinere pt. diferenta de nivel 2,1m pt. aspensor 5000 PLUS	buc	78.41	95.00	12.00	7,448.95	940.92
327	Duze rotative-VAN 14	buc	42.00	189.00	24.00	7,938.00	1,008.00
328	Duze rotative-VAN 18	buc	42.00	189.00	24.00	7,938.00	1,008.00
329	Aspensor static ridicare 10 cm, fara duza, diametru capat expus : 3,2 cm	buc	17.23	7,560.00	945.00	130,258.80	16,282.35
330	Aspensor static ridicare 10 cm, fara duza, diametru capatului vizibil la suprafață: 5,7 cm.	buc	17.23	2,520.00	315.00	43,419.60	5,427.45
331	Duza fixa - Rază de udatre: 1,5 m - 2,4 m, Traiectorie : 10°	buc	21.32	1,260.00	158.00	26,863.20	3,368.56
332	Duza fixa - Rază de udatre: 2,1 m - 3,1 m, Traiectorie : 15°	buc	21.32	1,260.00	158.00	26,863.20	3,368.56
333	Duza fixa - Rază de udatre: 2,7 m - 3,7 m, Traiectorie : 30°	buc	21.32	1,260.00	158.00	26,863.20	3,368.56
334	Duza fixa - Rază de udatre: 3,4 m - 4,6 m, Traiectorie : 30°	buc	21.32	1,260.00	158.00	26,863.20	3,368.56
335	Duza cu reglarea sectorului de stropire 4	buc	21.32	5,040.00	630.00	107,452.80	13,431.60
336	Duza cu reglarea sectorului de stropire 6	buc	21.32	5,040.00	630.00	107,452.80	13,431.60
337	Duza cu reglarea sectorului de stropire 8	buc	21.32	5,040.00	630.00	107,452.80	13,431.60
338	Duza cu reglarea sectorului de stropire 10	buc	21.32	5,040.00	630.00	107,452.80	13,431.60
339	Duza cu reglarea sectorului de stropire 12	buc	21.32	5,040.00	630.00	107,452.80	13,431.60
340	Duza cu reglarea sectorului de stropire 15	buc	21.32	5,040.00	630.00	107,452.80	13,431.60
341	Duza picuratoare - Debit: 1.9 l/h	buc	11.35	5,040.00	630.00	57,204.00	7,150.50
342	Duza picuratoare - Debit: 3.8 l/h	buc	11.35	5,040.00	630.00	57,204.00	7,150.50
343	Duza picuratoare - Debit: 7.6 l/h	buc	11.35	5,040.00	630.00	57,204.00	7,150.50
344	Duze de presiune	buc	11.35	76.00	10.00	862.60	113.50
345	Racord cot, conectare aspensor la teava flexibila retea	buc	3.15	7,560.00	945.00	23,814.00	2,976.75
346	Racord cot, conectare teava flexibila aspensor la retea	buc	3.15	7,560.00	945.00	23,814.00	2,976.75
347	Racord drept conectare teava flexibila la retea	buc	3.15	189.00	24.00	595.35	75.60
348	Prelungitor pentru teava flexibila	buc	2.10	1,260.00	158.00	2,646.00	331.80
349	Electrovana electrica 1"	buc	278.42	630.00	79.00	175,404.60	21,995.18
350	Electrovana electrica 1 1/2"	buc	501.96	630.00	79.00	316,234.80	39,654.84
351	Electrovana electrica 2"	buc	763.17	630.00	79.00	480,797.10	60,290.43
352	Camin de vizitare rotund model 1	buc	45.18	630.00	79.00	28,463.40	3,569.22
353	Camin de vizitare rotund model 2	buc	84.51	315.00	39.00	26,620.65	3,295.89
354	Camin de vizitare rectangular model 1	buc	198.50	630.00	79.00	125,055.00	15,681.50
355	Camin de vizitare rectangular model 2	buc	363.57	315.00	39.00	114,524.55	14,179.23
356	Cheie hidrant	buc	25.80	50.00	6.00	1,290.00	154.80

357	Tub picurare Ø20	ml	13.10	252.00	31.50	3,301.20	412.65
358	Tub picurare Ø16	ml	10.95	252.00	31.50	2,759.40	344.93
359	Cablu electric model 1	ml	18.99	1,260.00	157.50	23,927.40	2,990.93
360	Cablu electric model 2	ml	13.26	1,260.00	157.50	16,707.60	2,088.45
361	Cablu electric model 3	ml	5.32	1,260.00	157.50	6,703.20	837.90
362	Copex	ml	9.50	3,780.00	472.50	35,910.00	4,488.75
363	Robinet 1"	buc	77.52	630.00	79.00	48,837.60	6,124.08
364	Robinet 1 1/2"	buc	215.08	630.00	79.00	135,500.40	16,991.32
365	Robinet 2"	buc	320.44	630.00	79.00	201,877.20	25,314.76
366	Robinet 2 1/2"	buc	684.56	32.00	4.00	21,905.92	2,738.24
367	Robinet 3"	buc	990.26	32.00	4.00	31,688.32	3,961.04
368	Robinet cu flansa DN 90	buc	1,199.89	19.00	2.00	22,797.91	2,399.78
369	Robinet cu flansa DN 80	buc	1,550.36	19.00	2.00	29,456.84	3,100.72
370	Robinet hidrant interior 2"	buc	270.00	19.00	2.00	5,130.00	540.00
371	Capac din fonta pentru camine de bransament - trafic intens D=600 mm (montaj inclus)	buc	1,260.00	126.00	16.00	158,760.00	20,160.00
372	Gratar din fonta pentru guri de scurgere de diverse forme (montaj inclus)	buc	887.00	126.00	16.00	111,762.00	14,192.00
373	Teu pentru teava flexibila	buc	3.22	1,260.00	158.00	4,057.20	508.76
374	Teava flexibila 16mm	buc	7.90	504.00	63.00	3,981.60	497.70
375	Teava PVC SN 8 D 160	ml	45.70	756.00	94.50	34,549.20	4,318.65
376	Teava PVC SN 8 D 200	ml	72.30	756.00	94.50	54,658.80	6,832.35
377	Regulator de presiune, pentru electrovana	buc	454.37	57.00	7.00	25,899.09	3,180.59
378	Conectori electrici 24V	buc	21.00	378.00	47.25	7,938.00	992.25
379	Boxa Mini polipropilena	buc	29.33	504.00	63.00	14,782.32	1,847.79
380	Boxa rotunda medie polipropilena	buc	62.44	504.00	63.00	31,469.76	3,933.72
381	Boxa dreptunghiulara polipropilena	buc	146.72	1,008.00	126.00	147,893.76	18,486.72
382	Boxa junior HDPE	buc	62.44	19.00	2.00	1,186.36	124.88
383	Boxa Standard HDPE	buc	146.72	19.00	2.00	2,787.68	293.44
384	Senzor de ploaie	buc	335.18	126.00	16.00	42,232.68	5,362.88
385	Baterii 9 V	buc	12.12	756.00	94.50	9,162.72	1,145.34
386	Furtun de irigare prin picurare	buc	7.72	151.00	19.00	1,165.72	146.68
387	Furtun de picurare subterana	buc	11.30	252.00	31.50	2,847.60	355.95
388	Tub plin de picurare la radacina cu duze autoforante	buc	5.50	252.00	31.50	1,386.00	173.25
389	Filtru de apa Y	buc	165.00	76.00	10.00	12,540.00	1,650.00
390	Clema pentru furtun picurare	buc	1.47	1,890.00	236.00	2,778.30	346.92
391	Racord drept pentru furtun picurare FE 17x3/4"	buc	2.94	252.00	31.50	740.88	92.61
392	Racord cot picurare	buc	2.45	2,520.00	315.00	6,174.00	771.75
393	Racord prelungitor picurare	buc	1.61	2,520.00	315.00	4,057.20	507.15
394	Racord teu picurare	buc	2.94	2,520.00	315.00	7,408.80	926.10
395	Dop picurare compresivune	buc	3.15	2,520.00	315.00	7,938.00	992.25
396	Cot 90° FI Ø 1"	buc	9.17	252.00	31.50	2,310.84	288.86
397	Cot 90° FI Ø 1 1/4	buc	15.35	126.00	16.00	1,934.10	245.60
398	Cot 90° FI Ø 1 1/2	buc	24.53	252.00	31.50	6,181.56	772.70
399	Dop FE Ø 1/2"	buc	2.10	252.00	31.50	529.20	66.15
400	Dop FE Ø 3/4"	buc	2.92	5,040.00	630.00	14,716.80	1,839.60

401	Dop FE Ø 1"	buc	2.95	5,040.00	630.00	14,868.00	1,858.50
402	Dop FE Ø 1"1/4	buc	5.46	189.00	24.00	1,031.94	131.04
403	Dop FE Ø 1"1/2	buc	8.40	2,520.00	315.00	21,168.00	2,646.00
404	Dop FE Ø 2"	buc	10.33	504.00	63.00	5,206.32	650.79
405	Dop FI 1/2	buc	1.68	756.00	94.50	1,270.08	158.76
406	Dop FI 3/4	buc	2.18	756.00	94.50	1,648.08	206.01
407	Dop FI 1"	buc	2.69	756.00	94.50	2,033.64	254.21
408	Manson racord Ø 1/2" FI-FI	buc	4.03	252.00	31.50	1,015.56	126.95
409	Manson racord Ø 3/4" FI-FI	buc	4.28	252.00	31.50	1,078.56	134.82
410	Manson racord Ø 1" FI-FI	buc	5.88	252.00	31.50	1,481.76	185.22
411	Manson racord Ø 1"1/4 FI-FI	buc	13.86	95.00	12.00	1,316.70	166.32
412	Manson racord Ø 1"1/2 FI-FI	buc	17.81	252.00	31.50	4,488.12	561.02
413	Manson racord reductor Ø 3/4" x 1/2"	buc	4.45	252.00	31.50	1,121.40	140.18
414	Manson racord reductor Ø 1" x 3/4"	buc	5.80	252.00	31.50	1,461.60	182.70
415	Manson racord reductor Ø 1"1/4 x 1"	buc	12.82	95.00	12.00	1,217.90	153.84
416	Manson racord reductor Ø 1"1/2 x 1"1/4	buc	19.49	95.00	12.00	1,851.55	233.88
417	Niplu filetat Ø 1/2	buc	1.76	630.00	79.00	1,108.80	139.04
418	Niplu filetat Ø 3/4"	buc	2.10	756.00	94.50	1,587.60	198.45
419	Niplu filetat Ø 1"	buc	3.07	2,520.00	315.00	7,736.40	967.05
420	Niplu filetat Ø 1"1/4	buc	5.38	95.00	12.00	511.10	64.56
421	Niplu filetat Ø 1"1/2	buc	7.36	1,260.00	157.50	9,273.60	1,159.20
422	Niplu filetat 2"	buc	11.47	504.00	63.00	5,780.88	722.61
423	Niplu filetat reductor Ø 3/4" x 1/2"	buc	2.10	252.00	31.50	529.20	66.15
424	Niplu filetat reductor Ø 1" x 3/4"	buc	3.07	252.00	31.50	773.64	96.71
425	Niplu filetat reductor Ø 1"1/4 x 1"	buc	4.62	95.00	12.00	438.90	55.44
426	Niplu filetat reductor Ø 1"1/2 x 1"	buc	7.14	252.00	31.50	1,799.28	224.91
427	Niplu filetat reductor Ø 1"1/2 x 1"1/4	buc	7.36	95.00	12.00	699.20	88.32
428	Reductie FE-FI Ø 3/4" x 1/2"	buc	5.96	189.00	24.00	1,126.44	143.04
429	Reductie FE-FI Ø 1" x 1/2"	buc	6.17	378.00	47.25	2,332.26	291.53
430	Reductie FE-FI Ø 1" x 3/4"	buc	6.50	252.00	31.50	1,638.00	204.75
431	Reductie FE-FI Ø 1"1/2 x 1"1/4	buc	11.59	189.00	24.00	2,190.51	278.16
432	Reductie FE-FI Ø 2" x 1"1/2	buc	16.25	252.00	31.50	4,095.00	511.88
433	Reductie FI-FE Ø 3/4" x 1/2"	buc	3.11	252.00	31.50	783.72	97.97
434	Reductie FI-FE Ø 1" x 3/4"	buc	3.61	252.00	31.50	909.72	113.72
435	Reductie FI-FE Ø 1"1/2 x 1"1/4	buc	9.41	189.00	24.00	1,778.49	225.84
436	Reductie FI-FE Ø 2" x 1"1/2	buc	19.32	252.00	31.50	4,868.64	608.58
437	Reductie PVC D200/160	buc	65.04	76.00	10.00	4,943.04	650.40
438	Teu FE Ø 1"	buc	9.49	252.00	31.50	2,391.48	298.94
439	Teu FE Ø 1"1/2	buc	16.13	252.00	31.50	4,064.76	508.10
440	Teu FI Ø 1"	buc	15.46	252.00	31.50	3,895.92	486.99
441	Teu FI Ø 1"1/2	buc	39.43	252.00	31.50	9,936.36	1,242.05
442	Cot compresune 90°, egal 32	buc	17.37	1,008.00	126.00	17,508.96	2,188.62
443	Cot compresune 90°, egal 40	buc	32.36	252.00	31.50	8,154.72	1,019.34
444	Cot compresune 90°, egal 50	buc	44.69	252.00	31.50	11,261.88	1,407.74
445	Cot compresune 90°, egal 63	buc	54.43	126.00	16.00	6,858.18	870.88

446	Cot compresiune 90°, egal 75	buc	112.90	38.00	5.00	4,290.20	564.50
447	Cot compresiune 90°, egal 90	buc	139.78	50.00	6.00	6,989.00	838.68
448	Cot compresiune 90°, tip FI, diametru exterior (mm) 32mm X 1"	buc	13.41	756.00	94.50	10,137.96	1,267.25
449	Cot compresiune 90°, tip FI, diametru exterior (mm) 40mm X 1"1/4	buc	26.54	189.00	24.00	5,016.06	636.96
450	Cot compresiune 90°, tip FI, diametru exterior (mm) 50mm X 1"1/2	buc	35.28	756.00	94.50	26,671.68	3,333.96
451	Cot compresiune 90°, tip FI, diametru exterior (mm) 63mm X 2"-PN16	buc	48.72	252.00	31.50	12,277.44	1,534.68
452	Cot PVC 45° D 200	buc	44.06	88.00	11.00	3,877.28	484.66
453	Cot PVC 45° D 160	buc	27.18	88.00	11.00	2,391.84	298.98
454	Cot PVC 30° D 200	buc	68.26	50.00	6.00	3,413.00	409.56
455	Cot PVC 30° D 160	buc	24.36	50.00	6.00	1,218.00	146.16
456	Dop compresiune, diametru exterior teava 32mm	buc	10.55	756.00	94.50	7,975.80	996.98
457	Dop compresiune, diametru exterior teava 40mm	buc	18.82	126.00	16.00	2,371.32	301.12
458	Dop compresiune, diametru exterior teava 50mm	buc	27.82	756.00	94.50	21,031.92	2,628.99
459	Dop compresiune, diametru exterior teava 63mm	buc	37.63	252.00	31.50	9,482.76	1,185.35
460	Dop compresiune, diametru exterior teava 75mm	buc	96.43	25.00	3.00	2,410.75	289.29
461	Dop compresiune, diametru exterior teava 90mm	buc	107.86	76.00	10.00	8,197.36	1,078.60
462	Dop compresiune, diametru exterior teava 110mm	buc	233.52	50.00	6.00	11,676.00	1,401.12
463	Mufa compresiune, diametru exterior teava 20 mm	buc	11.42	504.00	63.00	5,755.68	719.46
464	Mufa compresiune, diametru exterior teava 32mm	buc	16.87	2,520.00	315.00	42,512.40	5,314.05
465	Mufa compresiune, diametru exterior teava 40mm	buc	30.71	126.00	16.00	3,869.46	491.36
466	Mufa compresiune, diametru exterior teava 50mm	buc	41.33	1,260.00	157.50	52,075.80	6,509.48
467	Mufa compresiune, diametru exterior teava 63mm	buc	57.79	252.00	31.50	14,563.08	1,820.39
468	Mufa compresiune, diametru exterior teava 75mm	buc	114.91	126.00	16.00	14,478.66	1,838.56
469	Mufa compresiune, diametru exterior teava 90mm	buc	144.14	126.00	16.00	18,161.64	2,306.24
470	Mufa compresiune, diametru exterior teava 110mm	buc	302.40	126.00	16.00	38,102.40	4,838.40
471	Racord compresiune, tip FE, diametru exterior 32x1"	buc	9.27	1,260.00	157.50	11,680.20	1,460.03
472	Racord compresiune, tip FE, diametru exterior 32x1"1/4	buc	13.31	189.00	24.00	2,515.59	319.44
473	Racord compresiune, tip FE, diametru exterior 40x1"	buc	18.92	126.00	16.00	2,383.92	302.72
474	Racord compresiune, tip FE, diametru exterior 50x1"	buc	25.33	756.00	94.50	19,149.48	2,393.69
475	Racord compresiune, tip FE, diametru exterior 50x1"1/2	buc	25.33	756.00	94.50	19,149.48	2,393.69
476	Racord compresiune, tip FE, diametru exterior 63x2"	buc	35.28	126.00	16.00	4,445.28	564.48
477	Racord compresiune, tip FI, diametru exterior 32x1"	buc	10.62	504.00	63.00	5,352.48	669.06
478	Racord compresiune, tip FI, diametru exterior 40x1"	buc	19.32	126.00	16.00	2,434.32	309.12
479	Racord compresiune, tip FI, diametru exterior 50x1"1/4	buc	24.90	189.00	24.00	4,706.10	597.60
480	Racord compresiune, tip FI, diametru exterior 50x1"1/2	buc	24.90	756.00	94.50	18,824.40	2,353.05
481	Racord compresiune, tip FI, diametru exterior 63x2"	buc	35.28	126.00	16.00	4,445.28	564.48
482	Racord compresiune tip FI diametru exterior 75mm X 2"	buc	74.93	50.00	6.00	3,746.50	449.58
483	Teu compresiune, egal, diametru exterior teava 32mm	buc	25.74	126.00	16.00	3,243.24	411.84
484	Teu compresiune, egal, diametru exterior teava 40mm	buc	44.69	95.00	12.00	4,245.55	536.28
485	Teu compresiune, egal, diametru exterior teava 50mm	buc	61.15	504.00	63.00	30,819.60	3,852.45
486	Teu compresiune, egal, diametru exterior teava 63mm	buc	87.36	57.00	7.00	4,979.52	611.52
487	Teu compresiune, derivatie FI, diametru exterior - 32 x 1"x 32	buc	21.17	504.00	63.00	10,669.68	1,333.71
488	Teu compresiune, derivatie FI, diametru exterior - 50 x 1"1/2 x50	buc	52.08	504.00	63.00	26,248.32	3,281.04
489	Teu compresiune, derivatie FI, diametru exterior - 75 x 2" x75	buc	138.43	113.00	14.00	15,642.59	1,938.02
490	Piesa bransare, diametru exterior teava 32x3/4"	buc	7.83	7,560.00	945.00	59,194.80	7,399.35

491	Piesa bransare, diametru exterior teava 40x3/4"	buc	8.87	756.00	94.50	6,705.72	838.22
492	Piesa bransare, diametru exterior teava 50x3/4"	buc	10.42	7,560.00	945.00	78,775.20	9,846.90
493	Piesa bransare, diametru exterior teava 50x1"	buc	10.42	2,520.00	315.00	26,258.40	3,282.30
494	Piesa bransare, diametru exterior teava 63x3/4"	buc	31.15	756.00	94.50	23,549.40	2,943.68
495	Piesa bransare, diametru exterior teava 63x1"	buc	31.15	756.00	94.50	23,549.40	2,943.68
496	Piesa bransare, diametru exterior teava 75x3/4	buc	33.60	252.00	31.50	8,467.20	1,058.40
497	Piesa bransare, diametru exterior teava 75x1"1/2	buc	45.02	252.00	31.50	11,345.04	1,418.13
498	Piesa bransare, diametru exterior teava 90x3/4	buc	45.02	252.00	31.50	11,345.04	1,418.13
499	Piesa bransare, diametru exterior teava 90x1"1/2	buc	49.06	504.00	63.00	24,726.24	3,090.78
500	Piesa bransare, diametru exterior teava 110x1"	buc	58.80	252.00	31.50	14,817.60	1,852.20
501	Piesa bransare, diametru exterior teava 110x1"1/2	buc	63.17	126.00	16.00	7,959.42	1,010.72
502	Mufa dubla PVC D 200	buc	45.00	126.00	16.00	5,670.00	720.00
503	Mufa dubla PVC D 160	buc	24.88	126.00	16.00	3,134.88	398.08
504	Mufa 90 electrofuziune	buc	80.30	504.00	63.00	40,471.20	5,058.90
505	Mufa 75 electrofuziune	buc	74.93	126.00	16.00	9,441.18	1,198.88
506	Mufa 63 electrofuziune	buc	47.04	95.00	12.00	4,468.80	564.48
507	Mufa 110 electrofuziune	buc	99.46	252.00	31.50	25,063.92	3,132.99
508	Teu egal 90 electrofuziune	buc	235.20	76.00	10.00	17,875.20	2,352.00
509	Teu egal 75 electrofuziune	buc	213.36	50.00	6.00	10,668.00	1,280.16
510	Cot 90°, DN 90 electrofuziune	buc	198.58	126.00	16.00	25,021.08	3,177.28
511	Cot 45°, DN 90 electrofuziune	buc	198.58	126.00	16.00	25,021.08	3,177.28
512	Cot 90° DN75 electrofuziune	buc	190.85	50.00	6.00	9,542.50	1,145.10
513	Mufa reducta 75-63 electrofuziune	buc	131.38	95.00	12.00	12,481.10	1,576.56
514	Mufa reducta 110-90 electrofuziune	buc	190.85	25.00	3.00	4,771.25	572.55
515	Dop electrofuziune DN75	buc	96.60	25.00	3.00	2,415.00	289.80
516	Dop electrofuziune DN90	buc	130.20	50.00	6.00	6,510.00	781.20
517	Dop electrofuziune DN110	buc	155.40	50.00	6.00	7,770.00	932.40
518	Flansa PP cu Otel 90	buc	134.40	38.00	5.00	5,107.20	672.00
519	Flansa PP cu Otel 75	buc	126.00	38.00	5.00	4,788.00	630.00
520	Adaptor flansa DN 90	buc	71.57	38.00	5.00	2,719.66	357.85
521	Adaptor flansa DN75	buc	63.00	38.00	5.00	2,394.00	315.00
522	Garnitura D 100	buc	19.32	38.00	5.00	734.16	96.60
523	Garnitura D80	buc	15.32	38.00	5.00	582.16	76.60
524	Garnitura racord carmin D 160	buc	34.80	63.00	8.00	2,192.40	278.40
525	Garnitura racord carmin D 200	buc	81.07	63.00	8.00	5,107.41	648.56
526	Conducta PEID D= 20	ml	7.56	5,040.00	630.00	38,102.40	4,762.80
527	Conducta PEID D= 32	ml	9.72	25,200.00	3,150.00	244,944.00	30,618.00
528	Conducta PEID D= 40	ml	11.50	2,520.00	315.00	28,980.00	3,622.50
529	Conducta PEID D= 50	ml	22.50	25,200.00	3,150.00	567,000.00	70,875.00
530	Conducta PEID D= 63	ml	42.14	5,040.00	630.00	212,385.60	26,548.20
531	Conducta PEID D= 75	ml	50.70	2,520.00	315.00	127,764.00	15,970.50
532	Conducta PEID D= 90	ml	60.18	12,600.00	1,575.00	758,268.00	94,783.50
533	Conducta PEID D=110	ml	96.47	5,040.00	630.00	486,208.80	60,776.10
534	Pompa submersibila pentru irigatii	buc	3,560.00	25.00	3.00	89,000.00	10,680.00
535	Roia furtun PSI	buc	262.50	38.00	5.00	9,975.00	1,312.50

536	Rola furtun PSI semirigid	buc	1,750.00	15.00	2.00	26,250.00	3,500.00
537	Siguranta automata 1P+N 16A	buc	27.60	45.00	6.00	1,242.00	165.60
538	Stecher shuko	buc	34.67	45.00	6.00	1,560.15	208.02
539	Priza modul apartent	buc	70.00	45.00	6.00	3,150.00	420.00
540	Cablul electric CYY-F 3X2.5 (rola 100m)	buc	1,164.00	23.00	3.00	26,772.00	3,492.00
541	Prelungitor 3 prize (L=5 M)	buc	80.00	76.00	10.00	6,080.00	800.00
542	Electrovana 1", FI, solenoid 9V *	buc	278.00	504.00	63.00	140,112.00	17,514.00
543	Electrovana 1", FI, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit	buc	320.00	378.00	47.25	120,960.00	15,120.00
544	Electrovana 1"1/2, FI, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit	buc	501.96	378.00	47.25	189,740.88	23,717.61
545	Solenoid 9V,	buc	194.53	1,260.00	157.50	245,107.80	30,638.48
546	Solenoid 24V DC, pentru sistem automatizat	buc	101.57	756.00	94.50	76,786.92	9,598.37
547	Programator Controller 8 zone	buc	2,255.00	4.00	1.00	9,020.00	2,255.00
548	Decoder 1 bobina pe statie	buc	563.57	1,512.00	189.00	852,117.84	106,514.73
549	FD202, decodor 2 statii cu 2 bobine pe statie	buc	1,286.46	504.00	63.00	648,375.84	81,046.98
550	Programator Bluetooth 1 statie	buc	777.92	1,260.00	157.50	980,179.20	122,522.40
551	Programator Bluetooth 2 statii	buc	990.81	1,260.00	158.00	1,248,420.60	156,547.98
552	Programator Bluetooth 4 statii	buc	1,080.89	50.00	6.00	54,044.50	6,485.34
553	Programator Long-Range / Bluetooth 1 statie	buc	777.92	315.00	39.00	245,044.80	30,338.88
554	Programator Long-Range / Bluetooth 2 statii	buc	990.81	126.00	16.00	124,842.06	15,852.96
555	Programator LongRange / Bluetooth 4 statii	buc	1,080.89	50.00	6.00	54,044.50	6,485.34
556	Centrala comunicare Long-Range / Bluetooth pentru 25 module + SIM 3G (alimentare 220V)	buc	6,027.21	13.00	2.00	78,353.73	12,054.42
557	Redeu amplificator 9V puls / 220V, pentru Long-Range-IP, BL-IP si WF-IP	buc	483.91	13.00	2.00	6,290.83	967.82
558	Panou solar 20W / 12V - Long-Range	buc	907.97	13.00	2.00	11,803.61	1,815.94
559	Extensie antena Long-Range-MB - 5m	buc	388.50	13.00	2.00	5,050.50	777.00
560	Ramificatie PVC 45° D 200	buc	94.65	76.00	10.00	7,193.40	946.50
561	Ramificatie PVC 45° D 160	buc	57.86	76.00	10.00	4,397.36	578.60
562	Gura de scurgere (Geigere) D 160	buc	1,069.00	126.00	16.00	134,694.00	17,104.00
563	Gura de scurgere (Geigere) D 200	buc	1,260.00	126.00	16.00	158,760.00	20,160.00
564	Galetusa decantare	buc	178.20	252.00	32.00	44,906.40	5,702.40
565	Banda folie avertizare Canal	ml	4.00	2,520.00	315.00	10,080.00	1,260.00
566	Coloana inaltare D400 x 7,9 mm lisa 6ml	buc	1,704.00	43.00	5.00	73,272.00	8,520.00
567	Gratar fonta D400/315 cu telescop si manseta 400/315	buc	1,090.00	252.00	32.00	274,680.00	34,880.00
568	Capac circular D400 728*582*82, Pas 550, balama, inchidere cu surub	buc	1,481.00	63.00	8.00	93,303.00	11,848.00
569	Dulap metalic + contrapanou	buc	1,800.00	23.00	3.00	41,400.00	5,400.00
570	Cablul electric 2x2,5 mm²	ml	10.08	12,600.00	1,575.00	127,008.00	15,876.00
571	Controler cu capacitate de 50 statii	buc	11,783.31	7.00	1.00	82,483.17	11,783.31
572	Modul de extindere capacitate 75 de statii	buc	2,290.40	15.00	2.00	34,356.00	4,580.80
573	Modul 3G pentru controler	buc	11,417.21	7.00	1.00	79,920.47	11,417.21
574	Antena exterioara pentru modul 3G	buc	1,502.55	7.00	1.00	10,517.85	1,502.55
575	Put absorbant	ml	600.00	252.00	31.50	151,200.00	18,900.00
576	Teava PEHD apa, PE80, D 32 mm, PN 6	ml	9.72	819.00	102.38	7,960.68	995.09
577	Teava din PVC cu diametru 125 mm	ml	32.20	630.00	78.75	20,286.00	2,535.75
578	Cot PVC 90 grade cu diametru 125 mm	buc	15.47	50.00	6.00	773.50	92.82
579	Cot PVC 45 grade cu diametru 125 mm	buc	11.21	50.00	6.00	560.50	67.26

580	Teavă din PVC cu diametru 160 mm	ml	44.80	1,008.00	126.00	45,158.40	5,644.80
581	Cot PVC 90 grade cu diametru 160 mm	buc	30.12	50.00	6.00	1,506.00	180.72
582	Cot PVC 45 grade cu diametru 160 mm	buc	22.65	50.00	6.00	1,132.50	135.90
583	Teavă din PVC cu diametru 200 mm	ml	69.70	504.00	63.00	35,128.80	4,391.10
584	Ansamblu de camin canalizare Ø1000 compus din element de bază prefabricat cu o ieșire Ø200 mm, cu diametru interior 1000 mm și H-500 mm	buc	990.00	38.00	5.00	37,620.00	4,950.00
585	Ansamblu de camin canalizare Ø1000 compus din element drept pentru cămin prefabricat, cu diametru interior 1000 mm și H-500 mm	buc	990.00	38.00	5.00	37,620.00	4,950.00
586	Ansamblu de camin canalizare Ø1000 compus din element tronconic prefabricate pentru cămin, cu diametru 1000/800 mm și H-300 mm	buc	790.00	38.00	5.00	30,020.00	3,950.00
587	Capac si rama din fonta carosabil tip IV conform STAS 2308/81	buc	1,050.00	38.00	5.00	39,900.00	5,250.00
588	Receptor de terasă Dn 125 ieșire verticală 290x290 mm	buc	1,088.00	38.00	5.00	41,344.00	5,440.00
589	Pieșă de trecere prin cămin PVC (125 mm)	buc	75.51	25.00	3.00	1,887.75	226.53
590	Pieșă de trecere prin cămin PVC (160 mm)	ml	50.00	25.20	3.15	1,260.00	157.50
591	Pieșă de trecere prin cămin PVC (200 mm)	ml	109.00	50.40	6.30	5,493.60	686.70
592	Inlocuire pompe fantani	buc	571.02	45.00	6.00	25,695.90	3,426.12
593	Inlocuire filtre	buc	110.74	45.00	6.00	4,983.30	664.44
594	Inlocuire electromotor	buc	380.68	45.00	6.00	17,130.60	2,284.08
595	Inlocuire duze	buc	75.44	227.00	28.00	17,124.88	2,112.32
596	Inlocuire lampi	buc	86.52	227.00	28.00	19,640.04	2,422.56
597	Montare teava irigații Ø 110	ml	28.12	2,205.00	275.63	62,004.60	7,750.58
598	Demontare teava irigații Ø 110	ml	34.02	1,575.00	196.88	53,581.50	6,697.69
599	Montare teava irigații Ø 90	ml	20.91	3,780.00	472.50	79,039.80	9,879.98
600	Demontare teava irigații Ø 90	ml	26.80	2,772.00	346.50	74,289.60	9,286.20
601	Montare teava irigații Ø 63	ml	16.29	9,450.00	1,181.25	153,940.50	19,242.56
602	Demontare teava irigații Ø 63	ml	21.75	4,725.00	590.63	102,768.75	12,846.09
603	Montare teava irigații Ø 50	ml	15.33	15,750.00	1,968.75	241,447.50	30,180.94
604	Demontare teava irigații Ø 50	ml	20.79	9,702.00	1,212.75	201,704.58	25,213.07
605	Montare teava irigații Ø 32	ml	13.43	15,750.00	1,968.75	211,522.50	26,440.31
606	Demontare teava irigații Ø 32	ml	18.89	9,702.00	1,212.75	183,270.78	22,908.85
607	Montare teava irigații Ø 20	ml	11.43	15,750.00	1,968.75	180,022.50	22,502.81
608	Demontare teava irigații Ø 20	ml	16.46	9,702.00	1,212.75	159,694.92	19,961.87
609	Montare teava irigații Ø16	ml	9.00	7,560.00	945.00	68,040.00	8,505.00
610	Demontare teava irigații Ø16	ml	14.03	5,544.00	693.00	77,782.32	9,722.79
611	Montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mușă, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110-160 mm	buc	63.36	151.00	19.00	9,567.36	1,203.84
612	Demontare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mușă, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110-160 mm	buc	18.25	605.00	76.00	11,041.25	1,387.00
613	Montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mușă, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 63-90 mm	buc	48.99	725.00	91.00	35,517.75	4,458.09
614	Demontare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mușă, teu, reductie, niplu, dop, racord, etc. diam. 63-90 mm	buc	16.08	347.00	43.00	5,579.76	691.44
615	Montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mușă, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 32-50 mm	buc	33.56	7,308.00	914.00	245,256.48	30,673.84
616	Demontare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mușă, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 32-50 mm	buc	14.78	4,725.00	591.00	69,835.50	8,734.98
617	Montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mușă, teu, reductie, niplu, dop, racord etc. diam. 16-25 mm	buc	17.50	13,545.00	1,693.00	237,037.50	29,627.50

618	Demontare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, muifa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 16-25 mm	buc	16.56	5,607.00	701.00	92,851.92	11,608.56
619	Montare programator 96 sectoare	buc	3,241.32	1.00	0.00	3,241.32	0.00
620	Demontare programator 96 sectoare	buc	1,359.74	1.00	0.00	1,359.74	0.00
621	Montare programator 1-4 sectoare	buc	221.20	3,843.00	480.00	850,071.60	106,176.00
622	Demontare programator 1-4 sectoare	buc	60.62	2,205.00	276.00	133,667.10	16,731.12
623	Montare aspersor	buc	12.56	62,591.00	7,824.00	786,142.96	98,269.44
624	Demontare aspersor	buc	8.40	22,428.00	2,804.00	188,395.20	23,553.60
625	Montare electrovana electrica	buc	106.01	3,780.00	473.00	400,717.80	50,142.73
626	Demontare electrovana electrica	buc	22.94	1,701.00	213.00	39,020.94	4,886.22
627	Montare cavin de vizitare	buc	48.56	3,944.00	493.00	191,520.64	23,940.08
628	Demontare cavin de vizitare	buc	15.78	2,363.00	295.00	37,288.14	4,655.10
629	Montare hidrant	buc	19.92	504.00	63.00	10,039.68	1,254.96
630	Demontare hidrant	buc	13.01	101.00	13.00	1,314.01	169.13
631	Montare sistem tub picurare	ml	19.92	504.00	63.00	10,039.68	1,254.96
632	Demontare sistem tub picurare	ml	11.88	94.50	11.81	1,122.66	140.33
633	Montare cablu electric	ml	12.57	3,780.00	472.50	47,514.60	5,939.33
634	Demontare cablu electric	ml	7.36	138.60	17.33	1,020.10	127.51
635	Montare copex	ml	9.54	3,780.00	472.50	36,061.20	4,507.65
636	Demontare copex	ml	6.68	3,780.00	472.50	25,250.40	3,156.30
637	Montare robinet	buc	14.82	2,010.00	251.00	29,788.20	3,719.82
638	Demontare robinet	buc	6.72	25.00	3.00	168.00	20.16
639	Semnalizarea rutiera pe timpul executiei rutiera	km	1,000.00	75.60	9.45	75,600.00	9,450.00
640	Sapatura manuala	mc	159.19	24,179.40	3,022.43	3,849,118.69	481,139.84
641	Sapatura mecanizata	mc	121.13	33,629.40	4,203.68	4,073,529.22	509,191.15
642	Strat suport balast	mc	248.25	25,200.00	3,150.00	6,255,900.00	781,987.50
643	Strat suport nisip	mc	248.25	9,450.00	1,181.25	2,345,962.50	293,245.31
644	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30cm grosime, ndata si batuta bine, in cantitati <20mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea namantului in straturi cu maini de mana	mc	98.38	75.60	9.45	7,437.53	929.69
645	Placare elemente constructii cu placi din andezit	mp	550.00	252.00	31.50	138,600.00	17,325.00
646	Placare elemente constructii cu placi din gresie - exterior	mp	550.00	252.00	31.50	138,600.00	17,325.00
647	Placare elemente constructii cu placi din travertin	mp	520.00	252.00	31.50	131,040.00	16,380.00
648	Placare elemente constructii cu placi din marmura	mp	550.00	252.00	31.50	138,600.00	17,325.00
649	Tencuiei exterioare	mp	102.00	2,520.00	315.00	257,040.00	32,130.00
650	Trasare / retrasare si numerotare / renumerotare locuri de parcare	mp	55.00	655.20	81.90	36,036.00	4,504.50
651	Montat/demontat constructii provizorii < 100 kg	buc	1,500.00	176.00	22.00	264,000.00	33,000.00
652	Montat/demontat constructii provizorii > 100 kg	buc	3,000.00	176.00	22.00	528,000.00	66,000.00
653	Spart platforme betonate 10-15 cm grosime	mp	39.00	2,898.00	362.25	113,022.00	14,127.75
654	Spart platforme betonate 15-30 cm grosime	mp	78.00	1,159.20	144.90	90,417.60	11,302.20
655	Lucrări de amenajare cu pavele din beton pe un strat de 3-5 cm de șapă	mp	229.00	177,188.00	22,148.50	40,576,052.00	5,072,006.50
656	Lucrări de amenajare cu pavele din beton pe un strat de 5-7 cm de nisip	mp	189.00	106,312.00	13,289.00	20,092,968.00	2,511,621.00
657	Decapare asfalt	mp	55.00	78,750.00	9,843.75	4,331,250.00	541,406.25
658	Spargere beton	mc	230.00	70,875.00	8,859.38	16,301,250.00	2,037,656.25
659	Montare bordură mare	ml	105.00	78,750.00	9,843.75	8,268,750.00	1,033,593.75

660	Demontare bordură mare	ml	40.00	39,375.00	4,921.88	1,575,000.00	196,875.00
661	Montare bordură mică	ml	65.00	78,750.00	9,843.75	5,118,750.00	639,843.75
662	Demontare bordură mică	ml	30.00	47,250.00	5,906.25	1,417,500.00	177,187.50
663	Montare bordură colorată de ciment	ml	145.00	19,687.50	2,460.94	2,854,687.50	356,835.94
664	Realizare guri de scurgere noi	buc	1,750.00	1,969.00	246.00	3,445,750.00	430,500.00
665	Montaj prefabricat borduri	ml	500.00	393.75	49.22	196,875.00	24,609.38
666	Montare rampă de acces persoane cu dizabilități, inclusiv lucrările de construcții asociate – Dimensiunea 3 ml	buc	18,500.00	315.00	39.00	5,827,500.00	721,500.00
667	Montare rampă de acces persoane cu dizabilități, inclusiv lucrările de construcții asociate – Dimensiunea 4 ml	buc	21,000.00	895.00	121.00	18,795,000.00	2,541,000.00
668	Montare rampă de acces persoane cu dizabilități, inclusiv lucrările de construcții asociate – Dimensiunea 6 ml	buc	24,000.00	252.00	32.00	6,048,000.00	768,000.00
669	Furnizare și montaj stalpi iluminat	buc	4,600.00	4,410.00	551.00	20,286,000.00	2,534,600.00
670	Furnizare și montaj balustrada galvanizată	ml	320.00	3,150.00	393.75	1,008,000.00	126,000.00
671	Lucrări de montare gard metalic galvanizat tratat anticoroziv prin zincare la cald h=1.1 m	ml	410.00	63,000.00	7,875.00	25,830,000.00	3,228,750.00
672	Lucrări de montare gard metalic galvanizat tratat anticoroziv prin zincare la cald h=1.5 m	ml	460.00	9,450.00	1,181.25	4,347,000.00	543,375.00
673	Lucrări de montare gard metalic galvanizat tratat anticoroziv prin zincare la cald h=1.8 m	ml	520.00	12,600.00	1,575.00	6,552,000.00	819,000.00
674	Lucrări de montare gard metalic, multicolor, în funcție de necesități punctuale, galvanizat tratat anticoroziv prin zincare la cald h=1.8 m	ml	528.00	12,600.00	1,575.00	6,652,800.00	831,600.00
675	Amplasare zid sprijin h=50cm -150cm	mp	1,250.00	1,260.00	157.50	1,575,000.00	196,875.00
676	Tartan locuri de joacă	mp	450.00	50,985.80	7,087.50	22,943,610.00	3,189,375.00
677	Tartan terenuri de sport	mp	400.00	31,500.00	3,937.50	12,600,000.00	1,575,000.00
678	Furnizare și montaj gazon artificial	mp	500.00	18,900.00	2,362.50	9,450,000.00	1,181,250.00
679	Montaj teava PVC-KG, SN4, D=160 mm, pentru racord gura scurgere la camin (inclusiv sapare sant, asternere nisip, motat grila avertizare, executat umplutura namant si comaciare umplutura)	m	360.00	12,600.00	1,575.00	4,536,000.00	567,000.00
680	Montaj teava PVC-KG, SN4, D=200 mm, pentru racord gura scurgere la camin (inclusiv sapare sant, asternere nisip, motat grila avertizare, executat umplutura namant si comaciare umplutura)	m	400.00	12,600.00	1,575.00	5,040,000.00	630,000.00
681	Montaj teava PVC-KG, SN4, D=315 mm, pentru racord gura scurgere la camin (inclusiv sapare sant, asternere nisip, motat grila avertizare, executat umplutura namant si comaciare umplutura)	m	440.00	12,600.00	1,575.00	5,544,000.00	693,000.00
682	Plase de protecție, împrejurie locuri de joacă	mp	16.00	151,200.00	18,900.00	2,419,200.00	302,400.00
683	Mărcare cu vopsea loc parcare	buc	162.00	9,450.00	1,181.00	1,530,900.00	191,322.00
684	Ridicarea coala rama si gratar guri de scurgere-existente	buc	850.00	6,300.00	788.00	5,355,000.00	669,800.00
685	Porți de fotbal, inclusiv plasa polițienă, accesorii și montaj	buc	2,000.00	151.00	19.00	302,000.00	38,000.00
686	Fileu teren tenis de câmp	buc	1,000.00	95.00	12.00	95,000.00	12,000.00
687	Fileu teren tenis cu piciorul	buc	1,000.00	95.00	12.00	95,000.00	12,000.00
688	Stâlpi tenis de câmp sau picior	buc	1,600.00	189.00	24.00	302,400.00	38,400.00
689	Spargere mecanizata sistem rutier (spargere, incarcare + transport moloaz)	mc	230.00	11,025.00	1,378.13	2,535,750.00	316,968.75
690	Săpătura mecanizată în teren tare (pământ)	mc	121.13	11,025.00	1,378.13	1,335,458.25	166,932.28
691	Încarcare + transport pământ în auto	to	60.00	20,475.00	2,559.38	1,228,500.00	153,562.50
692	Nivelare + compactare pat drum	mp	6.00	236,250.00	29,531.25	1,417,500.00	177,187.50
693	Asternere balast stabilizat BSC 6% (include material , transport , punere in opera)	mc	420.00	11,025.00	1,378.13	4,630,500.00	578,812.50

694	Frezare suprafața (inclusiv incarcat + transport auto)	mp	40.00	236,250.00	29,531.25	9,450,000.00	1,181,250.00
695	Curățirea + amorsarea suprafețelor	mp	3.00	236,250.00	29,531.25	708,750.00	88,593.75
696	Asternere cu mixtura asfaltică BA16 + compactare (include material, transport, punere în operă)	to	730.00	28,352.00	3,544.00	20,696,960.00	2,587,120.00
697	Furnizare și montare ansamblu de bare metalice Rail 1 cu sistem de prindere	buc	2,785.00	4.00	1.00	11,140.00	2,785.00
698	Furnizare și montare ansamblu de bare metalice Rail 2 cu sistem de prindere	buc	1,830.00	4.00	1.00	7,320.00	1,830.00
699	Furnizare și montare ansamblu de bare metalice Rail 3 cu sistem de prindere	buc	2,250.00	4.00	1.00	9,000.00	2,250.00
700	Furnizare și montare ansamblu de bare metalice Rail 4 cu sistem de prindere	buc	1,984.00	4.00	1.00	7,936.00	1,984.00
701	Furnizare și montare ansamblu de bare metalice Rail 5 cu sistem de prindere	buc	3,358.00	4.00	1.00	13,432.00	3,358.00
TOTAL fără TVA:				846,354,661.24		106,261,407.72	
TVA:				160,807,385.64		20,189,667.47	
Total inclusiv TVA				1,007,162,046.87		126,451,075.18	

PROMITENT - PRESTATOR
ASOCIEREA S.C. CRIS GARDEN S.R.L.
SC GARDEN CENTER GRUP SRL
SC. GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL

prin Lider de Asociere
S.C. CRIS GARDEN S.R.L.

PROMITE
SECTORUL
PRIMAR
ROBERT

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
DIRECTOR EX
REMUS MIHA

AVIZAT LEGALITATE
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
SERVICIUL CONTROL ȘI INSPECȚIE
ȘEF SERVICIU
IRINA ELENA IFTIMIE

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ASISTENȚĂ
DIRECTOR EXECUTIV
CORALIA GEORGIANA FILI

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

ii