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1. DATE GENERALE

L.1. Denumirea investiiei:
Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale

1.2. Obiectul contractului:
Lucrari de executie pentru relocare/protejare retele telecomunicatii la obiectivul “Interconectarea
sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” (conform proiect anexat)

Procedura de licitatie: achizitie directa

1.3. Contractor
Se va desemna in urma procedurii.

1.4. Durata de realizare a obiectivului si garantia

Durata de realizare este de 8 luni de la obfinerea autorizatiei de construire, cu drept de finalizare in
avans.

Perioada de garantie: 3 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

L.5. Ordonatorul principal de credite :
Primdria Sectorului 3: Finantarea se va face din bugetul local si din alte surse legal constituite.

1.6. Autoritatea contractanti
Primiria Sectorului 3, Calea Dudesti nr. 191, Bucuresti, cod fiscal 4420465.

1.7. Descrirea obiectivului

Primaria Sectorului 3 propune construirea unui pasaj suprateran cu 7 deschideri si cu o parte carosabila
de 14.00 m (doua benzi de circulatie pe fiecare sens de circulatie) si realizarea tuturor legaturilor la
sol cu strazile invecinate.

In zona afectata, Telekom Romania Communications SA detine o canalizatie Telefonica formata din
tuburi PVC in care sunt instalate cabluri cu fibre optice si cabluri din cupru. Canalizatia existenta se
afla amplasata sub carosabilul strazilor Theodor Pallady si Drumul intre Tarlale din municipiul
Bucuresti.

Conform datelor de la detinator, lucrarile de construire ale pasajului afecteaza tronsonul de canalizatie
cuprins intre caminele 18203-18204 (tronson format din 4PVC110mm in lungime de aprox. 390m
unde sunt instalate 1 cablu 12FO si trei cabluri din cupru — 50/04, 100/04, 200/04).

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Primiria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul
indeplininii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terfi in baza unui temei legal justificat. Vi puteti exercita drepturile previzute in Regulamentul

UE 2016/679, printr-o cerere scrisi, semnati yi datatd transmisi pe adresa Primiriei Sector 3. 1
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Astfel, se propune realizarea unei noi canalizatii cu lungimea de 193m, formata din patru tuburi HDPE
110mm si 3 camine tip X prin care se vor amplasa noi cabluri de capacitati identice cu cele existente.
Caminele noi 18203A si 18203B se vor amplasa in trotoar, pe partea stanga a B-dul Theodor Pallady.
Caminul nou 18203C se va amplasa in zona verde dintre benzi. Tuburile noi de canalizatie dintre
MH18203B si MH18203C se vor introduce prin forare dirijata, asigurandu-se cota de 0.8m sub
canalizatia pluviala.

2. MOD DE ATRIBUIRE

Primdria Sectorului 3 va angaja prin procedura de achizifie “directa”, un antreprenor atestat in
domeniul instalatiilor si retelelor de utilitati mentionate mai sus, de la caz la caz, capabil si asigure
serviciile de executie.

3. PROPUNEREA TEHNICA
Pe amplasament se afla situate refele de telecomunicafii apartinand Telekom Romania
Communications SA.
Realizarea acestei investitii duce la lucriri de relocare a refelelor de telecomunicatii existente.

Etape ce privesc lucririle de canalizatie:
o Studierea planurilor de detaliu din proiect, parcurgerea traseului si confruntarea cu terenul;
o Stabilirea si asigurarea masurilor de protectie a muncii ce se impun la executarea canalizatiei;
o Efectuarea de sondaje si pichetarea traseului cu stabilirea locului de jonctionare si amplasare a
camerelor de tragere, identificarea altor instalatii edilitare subterane;
o Studierea clauzelor impuse de definitorii de instalatii subterane in avizele date si asigurarea
conditiilor de realizare a acestora (daca este cazul);
o Stabilirea traseului definitiv al canalizatiei. Pichetarea;
o Instalarea panourilor de limitare a lucrérilor, inclusiv pentru depozitarea pamantului rezultat din
sdpaturi si a panourilor de semnalizare rutiera si protectie;
0 Desfacerea pavajelor existente si sortarea materialelor ce pot fi reutilizate;
0 Executarea prin sapare a santului cu respectarea STAS-urilor la intersectia cu celelalte instalatii
existente;
o Executarea sapiturilor sanurilor de canalizatie si a camerelor de tragere;
0 Trasarea gropilor;
o Séparea gropilor si sprijinirea peretilor (daca este cazul);
o Executia forajelor;
0 La executarea sapaturilor se vor lua toate masurile de precautie pentru a nu deteriora instalatiile
edilitare subterane cu care se intersecteazi canalizatia telefonica;
o Lucrul se va efectua pe o secfiune intreaga, pentru a se putea determina adancimea si pantele
sanfurilor, precum si adancimea camerelor de tragere, in functie de obstacole. Se tine seama de
caracteristicile solului §i de traseele oaralele ale altor refele care cresc riscul de surpare a santului sau
gropilor. Astfel, lucrul la canalizatie se realizeazi numai cu sprijinirea malurilor pentru a evita
producerea de accidente. Sprijinirea malurilor se face cu dulapi de fag sau panouri metalice.
0 Instalarea podetelor pentru trecerea peste sanfuri;
0 Protejarea cu teava a monotubului la intersectiile cu alte conducte sau obstacole;
o Executia lucrérilor la treceri de obstacole;
0 Stabilirea personalului ce participa amplasarea tevilor in sant, la tragerea monotubului in sant, fixarea
bobinelor cu monotub si a utilajului de tragere;
0 Asamblarea si lansarea conductelor in sant, turnarea ciminelor de tragere si rigidizarea canalizatiei
principale cu centuri de beton. Tevile HDPE se pozeaza in sant pe pat de nisip de 7-10 mm si se
incastreaza in beton la fiecare mufare:
0 Inbinarea fevilor se va face prin mufare iar conductele se petrec pe o distanta de 10cm, asigurandu-
se etangeitatea prin lipire cu adezivi corespunzatori;
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0 Astuparea santului cu pamant sortat, fara deseuri, in straturi uniforme de cate 10- 20cm grosime,
udate, compactate manual sau mecanic dupi ce se instaleazi in sant folia de avertizare (amplasata la
30centimetri de tuburi); In zona subtraversarilor, gradul de compactare la umpluturi va fi de minim
98%.

0 Montarea markerilor electronici la adancime de 0.6m. Markerii electronici trebuiesc instalati in
pozifie orizontala pentru a fi usor detectati. Markerii electronici sunt prevazuti cu antena incorporata
intr-un disc de plastic rezistent la apa, strat de polietilena;

0 Astuparea in totalitate a santului;

0 Transportarea deseurilor de pavaje si a surplusului de pamant provenit din instalarea tevilor si de la
e€xcutarea camerelor de tragere.

o Strangerea podetelor si a panourilor de semnalizare rutiera si protectie;

0 Readucerea terenului la starea initiala;

o Finisarea cdminelor, inscriptionarea si marcarea lor;

o Curdfirea interiora a camerelor de tragere de resturile provenite din lucrari;

0 Inchiderea camerelor de tragere cu capac.

4. PROPUNEREA FINANCIARA
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta si furnizeze toate informatiile cu

privire la pref.

5. CERINTE PRIVIND LUCRARILE

Executia lucrérii nu poate incepe decat dupi ce antreprenorul primeste Ordinul de incepere din partea
beneficiarului si va lua misuri pentru protejarea mediului in timpul executiei.

Acesta va respecta prevederile din Proiectul Tehnic.

Vor fi asigurate conditiile pentru devierile de retele si in timpul sapataurii dar si in timpul executiei se
vor verifica existenta altor tipuri de retele care vor fi protejate.

completarile ulterioare:

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 343/2017 — Regulamentul de receptie al lucrérilor in constructii si instalatii aferente acestora. Anexa:
Cartea tehnici a constructiei;

-Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor :

-0.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si
securitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Ordinnr2.212/2.391/M 40/59/2.868/C/16.317/263/151/41 9/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de
autorizare a executarii lucrarilor de construcfii cu caracter special:

-Normativ 48/1983 - Proiectarea si constructia canalizatiei telefonice;

-Normativ 47/1983 - Proiectarea si instalarea cablurilor de telecomunicatii in retele publice locale,
institutii si unitati industriale;

-Normativ C 140/86 - Clase de betoane, pentru executarea lucrarilor din beton;

-Ghid pentru intocmirea - Cartii tehnice a constructiei /2004;

-ISO/CEI 11801 - Tehnologia informatiei - Cablarea generala a utilizatorilor de telecomunicatii -

-EN 50173 - Tehnologia informatiei. Sisteme generice de cablare;

-ST 1/7 - Cabluri cu fibre optice;

-ST 10 - Accesorii pentru retea de fibra optica;

-SR 6290/2004 - incruciari intre liniile de energie electrica si liniile de telecomunicatii.
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-ST-2 PR “Specificatie tehnica pentru conectoare”:

-ST-3 PR “Specificatie tehnica pentru reglete terminale utilizate in reteaua de telecomunicatii™;

-ST-4 PR “Specificatie tehnici pentru cutii terminale™;

-ST-5 PR “Specificatie tehnica pentru mansoane termoretractabile pentru cabluri de telecomunicatii”;
-ST-6 PR “Specificafie tehnicj Pentru mansoane universale utilizate pentru cabluri de telecomunicatii”;
-N.T.R. 910/79 “Protectia contra Supratensiunilor si supracurentilor in retelele de telecomunicatii™;
-Detalii tip pentru refele telefonice, Constructii si instalatii de telecomunicatii”, Vol I, IL, TII - editia 1983;
-ST-1-7 “Cabluri cu fibre optice” - edifia februarie 2000.

6. NORME DE PROTECTIA MUNCHI
Executantul va lua toate masurile de protectie a muncii, astfel incat sa fie evitata producerea de
accidente sau deteriorarea retelelor aflate in functune.
Se vor respecta, fara a se limita la, urmatoarele acte normative:
- Legea 307/2006 — privind apararea impotriva incendiilor;
- HGR 300/2006 — privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele mobile say
temporare, modificata si completata de HGR nr.601/2007;
- HGR 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca.

Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normelor in vigoare.
Costurile aferente cad in sarcina anteprenorului.

perioadele lucririlor se vor respecta normele de securitate §i protectia muncii in vi goare in Roménia,
adaptate la normele §i reglementarile Unjunij Europene.

7. ATRIBUTII

7.1. Atributiile beneficiarului:

Primdria Sectorului 3, va avea urmitoarele atributii:
7.1.1. Dreptul de acces pe santier

7.2. Atributiile antreprenorului

7.2.1. Atributii generale

-Va executa si completa lucririle in concordantd cu legislatia in vigoare.

-Verifica proiectul §1 sesizeazi investitorului, in vederea solutionarii, neconcordantele intre project $i
realitate;

-Executa lucrarile numaij cy personal calificat si autorizat:

-Solutioneaza eventualele neconformitati si a neconcordantelor aparute in fazele de executie numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectant si investitor;

-Pentru realizarea lucrarilor, utilizeaza numaj materiale noi, de calitate buna si cu certificat de calitate;
-Asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor legale printr-un sistem propriu, cu responsabili
tehnici cu executia;

-Convoaca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faza determinanta de
executie;

-Sesizeaza in termen de 24 de ore inspectia in constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice
in timpul executiei lucrarilor;

-Supune la receptie numai lucrari de buna calitate pentru care a predat investitoruluj cartea tehnici a
constructiei;
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-Remediaza pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie
cat si in perioada de garantie;

-Va raspunde ca toate metodele de constructie s3 fie adecvate, stabilite §i sigure.

-Va face toate notificarile, va pliti toate taxele, onorariile si impozitele, licente §i autorizatii cerute
legislaiei vizavi de executia §i definitivarea lucririlor precum si remedierele eventualelor defecte; va

-Evacuarea deseurilor rezultate in urma desfacerii pavajelor se va face in locurile stabilite de catre
administratia locala;

- Evacuarea surplusului de pamant si completarile de pamant pentru umpluturi se vor realiza spre si
de la gropile de imprumut, stabilite de administratia locala;

- La evacuarea deseurilor rezultate la desfacerea imbracamintilor asfaltice se va da prioritate refolosirii
in cazul in care in zona exista statii specializate;

- Produsele de balastiera se vor asigura numai din unitatile specializate aprobate in zona;

- La desfacerea spatiilor verzj S€ va asigura depozitarea protejata a suportului cu vegetatie si a stratului
de pamant fertile, in vederea readucerii zonej afectate la starea initiala, dupa efectuarea lucrarilor de
pozare subterana a retelelor de distributie gaze naturale;

- Deseurile rezultate 1a prelucrarea capetelor tevilor din polietilena vor fi colectate in vederea predarii
la unitatile specializate de recuperare;

- La punerea in functiune a conductelor nou executate, prin efectuarea judicioasa a manevrelor
preliminare si a celor de refulare, golire si umplere, se va urmari reducerea la minim a volumelor de
£aze naturale eliberate in atmosfera;

- Se va asigura incadrarea utilajelor cu motoare termice si mijloace de transport auto, folosite la
executia lucrarilor in normele legale de poluare fonica si chimica, aceasta conditie fiind criteriu de
evaluare din punct de vedere al protectiei mediului;

- Se va asigura constientizarea angajatilor asupra obligativitatii respectarii masurilor de protectie a

mediului,

7.2.2. Cooperare
Va fi responsabil pentru activitatile de construire pe santier si isi va coordona activitatile cu cele ale

altor antreprenori (daca existi).

7.2.3. Proceduri de siguranta
Va fi conform cu normele $1 regulile de protectie §1 siguranfa muncii in vigoare, va avea grija de

recepfia acestora.

7.2.4. Asigurarea calitatii
Va institui un sistem de asigurare a calitatii.

satisfacut, de urmitoarele elemente:
a) forma si natura amplasamentului;
b) anvergura $i natura interventiilor;
¢) legislaia, procedurile $i practicile de lucru din tara;
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7.2.6. Echipamentul antreprenorului
Va raspunde pentru echipamentele proprii existente in zona. Orice echipament va avea ca unic scop

executia lucriérilor.,

7.2.7. Protectia mediului
Va fi responsabil pentru protectia mediului in conformitate cu legislatia in vigoare.

7.3. Atributii referitoare la perioada de derulare a lucririlor
Beneficiarul va notifica antreprenorul in legaturd cu indeplinirea condifiilor in vederea inceperii
lucrérilor pe amplasament §i va certifica data de incepere a respectivelor lucriri pentru scopul
contractului.

8. Clauza speciala
Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata

raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura
acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea
prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea clauzei suspensive, asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

SEF SERVICIU
INVESTITII, LUCRARI PUBLIC}
MARIUS POPESCU

Intocmit,
Elena Tan




Operator economic

(denumirea/numele)
Formularul nr. 1
SCRISOARE DE INAINTARE

Citre

Ca urmare a detaliului de atribuire nr. .................... din data de .....................
publicat in SEAP va prezentim oferta fin scopul atribuirii  contractului:
......................................................................................................... noi SC
......................................................................... vil transmitem aldturat urmitoarele:
a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta cé oferta noastra este corespunzatoare §i va satisface cerintele.

Operator economic
Data completirii

.........................

Cu stima,



Formular nr. 2
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Subsemnatul/Subsemnata, .............cociiiiiiiiinnn, reprezentant  imputernicit  al

........................... in calitate de ofertant, declar pe propria rispundere, sub sanctiunea

excluderii din procedura de achiziie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, cd nu ma aflu in situatia prevazuta la Art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu am
fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre
urmdtoarele infractiuni:

a.

constituirea unui grup infractional organizat, prevazutd de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificirile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanctionarea faptelor de coruptie,
cu modificarile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18' -18° din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea §i combaterea terorismului, cu modificdrile §i completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

spalarea banilor, prevazuta de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea
spalarii banilor si finan{arii terorismului, precum i pentru modificarea §i completarea unor
acte normative, cu modificarile ulterioare, sau finanfarea terorismului, prevazuta de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificdrile §i completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificérile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

infeleg c@ autoritatea contractantad are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmirii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Infeleg ci in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de

incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ..............couvnns
Operator economic

.......................................

Nota: Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cét si tertului sustinator.



Formular nr. 3

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previizute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Subsemnatul/Subsemnata, ..................ceenenln. reprezentant  imputernicit  al
.................................... , in calitate de ofertant, la procedura de achizitie directd pentru
atribuirea contractului de achizitie publicd avind ca ObIECE: ......c.covvviviieeieireceeeeeeee e .
Cod CPV principal: .....cccoveeeeeerieceeninnes W R——————— , organizatd de

Primaria Sectorului 3, declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de
achizifie publica §i sub sancfiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, cd nu ma aflu in situatia
previizuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si infeleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii i confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Ingeleg ¢a in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ...............
Operator economic,

......................................................

Noti: Se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinitor



Formular nr. 4

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Subsemnatul/Subsemnata, ..o, reprezentant imputernicit  al
.......................................................... in calitate de ofertant, la procedura de achizitie
directd pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: ...........ccocoeverrrivenierirnnan ,
Cod CPV principal: ......cccccerveverrinnrenrenanns 0§ T —— , organizatd de Primaria

Sectorului 3, declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie
publicad si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢ nu ma aflu in situatia
prevazuti la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii:..........ccoeviiiiiinn
Operator economic,

....................................................

Noti: Se solicitd atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator



Formular nr. 5

Operator economic

----------------------------------- R

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice
(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul/Subsemnata, ........ovcrvisevsmssnsssinensessses , in calitate de ofertant/candidat/ofertant
asocial, 18 procedurt AVADI 08 ODIOCE ....u:.ccumsiussssssmmmesnsssassnassansmissosssssssansnses ssssesessaasensasssamemensnanennnss
declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢i nu ma aflu in situaia previzuti la art. 59 si 60
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

2. SubsemnateMl iRy declar cd voi informa imediat autoritatea
contractantd dacd vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul
deruldrii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati cagtigdtori, pe parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insofesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3
BUCURESTI) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legitura cu activitatea noastra.
Prezentarea de citre toti participantii, a Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de decizie din cadrul
autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOITA, ROXANA MARIANA CIRSTEA,
LILIANA GEORGIANA PREDILA, GEORGETA VISAN, ALEXANDRA ROXANA PARVAN,
ROBERT ALEXANDRU GALATANU, LOREDANA DIACONU, IRINA VALENTINA
VASILE, COCIAS AURELIA, ANA MARIA DIANA VARZARU, DANIELA COMAN,
OCTAVIAN GHETU, MIRELA CLAUDIA ALDEA, RALUCA IVONNE STAN, RAZVAN
PARVU, GHEORGHE SERBAN, CAMELIA DANA GAVRILA, MARIA CRISTINA SERBAN,
IRINA GINA SOROCEANU, CORALIA GEORGIANA FILIP, MARIA DRAGHICI,
NICOLETA PLACINTE, OLIMPIA VASILICA STANCA, EMILIA CARABULEA,
CONSTANTA ILIE, DANIELA DINUTI, RODICA POPA, MONICA STEFANOIU, CRISTINA
TANASE, ANDREI — VISAN MILITARU, MARIAN - SILVIU CHIVU, STEFANIA IACOB,
MARIA - SILVIA POPESCU, LARISA — ANCA COANDA, VIOLETA — ANCUTA NETEA,
MARIUS CONSTANTIN POPESCU, ADRIAN ALEXANDRU TUGUI, ANDREI
CONSTANTIN STRAT, GEORGETA IVAN, CLAUDIU TARIGRADEANU, CLAUDIU
MIHAI, MONICA FLORENTINA AVRAM, CONSTANTIN TUDORAN, IOANA PAICU,
ELENA TANCU.

Data completdrii:..............
Operator economic,..................



Formular nr. 6

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
BRI, 1 oneaonsnsnnnonnasensnnsasnnsssesisinssisssispsis st LRI T I DT
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,

1. Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam lucrarile de
............................................................... PEDTY SUMIA B8 5o5inssissvsss s nmsmmmssmvnsoss OXCINSIV TV A,
la care se adaugd taxa pe valoarea adaugatd in valoare de (suma in litere si in cifre)
lei. (suma in litere),

2. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigitoare, s executam lucririle
mai sus enumerate conform propunerii tehnice anexatel.

1. Notd! Pentru propunerea tehnicd, Autoritatea Contractantd nu prezintd un model/formular,
Ofertantii urmand sid intocmeascd propunerea tehnicd in coformitate cu cerintele minime si
obligatorii din cadrul caietului de sarcini, prin prezentarea si detalierea elementelor considerate
necesare in vederea evaluarii de citre Autoritatea Contractanta.

3. Ne angajim si mentinem aceastd ofertd valabila pentru o durata de 90 zile, respectiv péana la
data de , Sl (durata in litere §i cifre) (ziua/luna/anul) ea va
rimane obligatorie pentru noi §i poate fi acceptatd oricind inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Pana la incheierea §i semnarea contractului aceastd ofertd, impreuna cu comunicarea transmisa
de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

|_| depunem ofertd alternativa, ale cérei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat,
marcat in mod clar "alternativa";

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzdatoare)

6. Am inteles i consimtim cd, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scdzut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Data / /
, in calitate de , legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic)




ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA - ,, Lucriri de executie pentru relocare/protejare
retele distributie gaze naturale la obiectivul - Interconectarea sistemelor de transport auto in

zona drumul intre Tarlale”

Obiectiv

Valoare
ofertati, (LEI
exclusiv TVA)

Valoare
TVA
(LEI)

Valoare
ofertati,
(LEI
inclusiv
TVA)

» Lucriri de executie pentru relocare/protejare retele
telecomunicatii la obiectivul - Interconectarea sistemelor de
transport auto in zona drumul intre Tarlale”

TOTAL

Data/ /

, in calitate de

in  numele

economic)

(semndtura)

, legal autorizat sa semnez oferta pentru §i

(denumirea/numele  operatorului




TELEKOM ROMANIA
DIVIZIA OPERATIUNI BUCURESTI
COMISIA TEHNICA DE AVIZARE

AVIZ TEHNIC DE SPECIALITATE

1. Numar contract : 205/02/01/03/ 310 / 26.08.2020

2. Denumirea investitiei : "Interconectarea sistemelor de transport auto in zona DRUMUL INTRE
TARLALE - B-DUL THEODOR PALLADY SECT.3 BUCUREST!" - Relocare protejare retele
telecomunicatii pentru S.C. Telekom Romania Communications S.A.

3. Faza de proiectare : PTE
4. Ordonator principal de credite
PRIMARIA SECTORULUI 3
5. Proiectant de specialitate : S.C. PROTELCO S.A.
6. Amplasament : B-dul Theodor Pallady Sect.3 Bucuresti

COMISIA TEHNICA DE AVIZARE A CENTRULUI OPERATIUNI BUCURESTI

AVIZEAZA FAVORABIL

Documentatia faza PTE pentru obiectivul de investitii ” Interconectarea sistemelor de
transport auto in zona DRUMUL INTRE TARLALE - B-DUL THEODOR PALLADY SECT.3
BUCURESTI” - Relocare protejare retele telecomunicatii pentru S.C. Telekom Romania

Communications S.A.

Cu urmatoarele precizari :
Lucrarile vor fi executate de catre firme abilitate sub supravegherea delegatilor TELEKOM
In comisia de receptie care va instituita pentru acest obiectiv vor fi cooptati si reprezentatii TELEKOM
- Construirea canalizatia tc, precum si instalarea cablurile tc (CU si FO) vor respecta
standardele si normele in vigoare pentru retelele de telecomunicatii.

Mijloacele fixe rezultate vor intra in gestiunea TELEKOM
Pentru asistenta si participare la receptie telefon relatie : ing LEONARD NASTASE Tel : 0766505261

COMISIA TEHNICA DE AVIZARE

Ing. LEONARD NASTASF [ TELEKQM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.Al|
Ing. CRISTIANMIHA! ...cccocoveee oo, DIVIZIA OPERATIUNI SUCURESTI
CENTRU OPERATIUNI COTROCEN!




CAIET DE SARCINI

INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL
INTRE TARLALE, BULEVARDUL THEODOR PALLADY, SECTOR 3, BUCURESTI

RELOCARE/PROTEJARE RETEA TELECO
DETINATOR:SC TELEKOM ROMANIA COM

A. GENERALITATI =
\ P

Prezentul caiet de sarcini contine principalele cer {
constructor in procesul de executie. e

Ele reprezinta extrase din acte sintetizate si prelucrate in scopul reahzéru unui ghid
de date tehnologice.

Caietul de sarcini se refera la executia obiectelor de tip curent utilizand tehnologii
implementate in executia lucrarilor de telecomunicatii.

Executia acestor obiecte se va realiza in conformitate cu prevederile standardului
de calitate SREN ISO 9001:2015.

Constructorul va asigura realizarea tuturor constructiilor la aceeasi parametri de
calitate indiferent de pozitia amplasamentului.

Constructorul va trebui sa prezinte dovada experientei sale in realizarea de
infrastructuri de telecomunicatii.

Aceste instructiuni nu Tnlocuiesc celelalte acte normative de executie care vor
trebui sé fie cunoscute i respectate Tn procesul de realizare a investitiilor.

Lucrérile se vor executa in ordinea prescrisd de desfaguratorul de etapizare a
lucrarilor.

B. DESCRIEREA OBIECTIVULUI

Obiectivul face parte din investitia ,,INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE
TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE, BULEVARDUL THEODOR
PALLADY, SECTOR 3, BUCURESTI".

Pe amplasament se afla situate retele de telecomunicatii apartinand Telekom

Romania Communications SA.
Realizarea acestei investiti duce la lucrari de relocare a retelelor de

telecomunicatii existente.
C. MATERIALE, LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
1. Materiale

Beton pentru camine;

Tevi de polietilena de inalta densitate HDPE;

Etansare teava 90-110 mm (Dop conducta);

Etansare teava 32 mm (Dop conducta);

Cablu cupru diverse capacitati (daca este cazul);
Cabluri fibre optice diverse capacitati (daca este cazul).
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2. Livrare, depozitare, manipulare

Este recomandat ca depozitarea tevilor sa se faca in spatii inchise, ferit de
actiunea directa a razelor solare.

Perioada de depozitare sub cerul liber a tevilor este de maxim doi ani de la data
fabricatiei.

Depozitarea tevilor se face pe suprafete drepte, curate (fara asperitati, corpuri
ascutite, etc) care sa nu afecteze calitatea tubului. Tevile se vor proteja impotriva
incovoierii sau deformarii. Tevile vor fi ferite de contactul cu combustibili, solventi, uleiuri,
grasimi, vopsele sau surse de caldura.

Inaltimea maxima de depozitare«su
de maxim 3 randuri pentru
depozite acoperite si racor 30.

Depozitarea colacil
110mm se depoziteaza in i
care se depoziteaza in pozitie zomtal inulpeste
sa nu depaseasca 1,5m. < &

ol

Depozitarea pachet
altul introducand intre pachet‘é\% trel ere din lemn, pozitionate echidistant fata
de mijlocul pachetului, de gros% &8& nd o lungime minima latimea pachetului si
de grosime minima 50 mm. Inaltimea maxima a stivei nu trebuie sa depaseasca 2 m.

La depozitare se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor de protectia
muncii.

a de piramida a pachetelor de colaci este
| liber si poate fi de maxim 5 randuri in

etrul nominal cuprins intre D 63 -
sprijiniti de un dispozitiv. In cazul in
Itul se recomanda ca inaltimea stivei

D. MASURI PREMERGATOARE EXECUTIEI

Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care rdspunde de
realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performantad esentiale ale
lucrarii.

Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, constructorul va asigura
Tnsusirea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii $i va clarifica
toate aspectele privind executia, cu proiectantul lucrarii.

Constructorul va sesiza imediat proiectantul asupra eventualelor neconformitati din
proiect.

Programul calendaristic pentru verificarea si receptia fazelor determinante, de la
care executia nu mai poate continua fara receptia fazei, face parte din contractul incheiat
cu beneficiarul,orice abatere de la program va fi anuntata.

Materialele folosite vor fi in insotite de declaratii de performantad sau declaratii de
conformitate a produsului, instrucfiunile privind utilizarea produsului si fisa cu date de
securitate a produsului, in conformitate cu Hotararea nr. 668/2017 privind stabilirea
conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii cu modificarile ulterioare.

E PREGATIREA LUCRARII
1.  Asigurarea accesului
Se amenajeazéa spatiu de depozitare si manevrare a materialelor inclusiv accesul
calre acesta.

2.  Lucraéri de trasare si pichetare

Se traseaza §i se picheteaza amplasamentul si platformele tehnologice (zone de
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depozitare temporard a pamantului) conform proiectului i planului de amplasare, in
limitele tolerantelor admise de trasare si precizate in STAS 9824-1-75.

intre beneficiar si constructor se incheie “Proces verbal de predare-primire a
amplasamentului”.

Se identificd, se marcheazé si se protejeaza instalatiile subterane existente pe
amplasament. (tevi de gaze, de alimentare cu apa, cabluri electrice, etc.)

Se decoperteaza traseul de lucru.

Se executd dezafectarea retelelor de pe amplasament, daca
in baza documentatiilor aprobate pentru aceasta, dupa ce in pr
izolate toate retelele de instalatii.

Se curdtd complet terenul, prin incarcarea man
materialelor rezultate din operatiile precedente.

F. LUCRARI DE CANALIZATIE TELEFONICA

Etape ce privesc lucrarile de canalizatie :

o Studierea planurilor de detaliu din proiect, parcurgerea tras
terenul;

o Stabilirea si asigurarea masurilor de protectie a muncii ce se impun la executarea
canalizatiei;

o Efectuarea de sondaje si pichetarea traseului cu stabilirea locului de jonctionare si
amplasare a camerelor de tragere, identificarea altor instalatii edilitare subterane;

o Studierea clauzelor impuse de detinatorii de instalatii subterane in avizele date si
asigurarea conditiilor de realizare a acestora (daca este cazul),

o Stabilirea traseului definitiv al canalizatiei. Pichetarea;

o Instalarea panourilor de limitare a lucrarilor, inclusiv pentru depozitarea pamantului
rezultat din sapaturi si a panourilor de semnalizare rutiera si protectie;

o Desfacerea pavajelor existente si sortarea materialelor ce pot fi reutilizate;

o Executarea prin sapare a santului cu respectarea STAS-urilor la intersectia cu
celelalte instalatii existente;

Executarea sapaturilor santurilor de canalizatie si a camerelor de tragere;

Trasarea gropilor;

Saparea gropilor si sprijinirea peretilor (daca este cazul),

¢ Executia forajelor;

La executarea sapaturilor se vor lua toate masurile de precautie pentru a nu deteriora
instalatiile edilitare subterane cu care se intersecteaza canalizatia telefonica;

¢ Lucrul se va efectua pe o sectiune intreaga, pentru a se putea determina adancimea
si pantele santurilor, precum si adancimea camerelor de tragere, in functie de obstacole.
Se tine seama de caracteristicile solului si de traseele paralele ale altor retele care cresc
riscul de surpare a santului sau gropilor. Astfel, lucrul la canalizatie se realizeaza numai
cu sprijinirea malurilor pentru a evita producerea de accidente. Sprijinirea malurilor se
face cu dulapi de fag sau panouri metalice.

o Instalarea podetelor pentru trecerea peste santuri ;

o Protejarea cu teava a monotubului la intersectiile cu alte conducte sau obstacole;

o Executia lucrarilor la treceri de obstacole;

« Stabilirea personalului ce participa amplasarea tevilor in sant, la tragerea monotubului
in sant, fixarea bobinelor cu monotub si a utilajului de tragere;

e Asamblarea si lansarea conductelor in sant, turnarea caminelor de tragere si
rigidizarea canalizatiei principale cu centuri de beton. Tevile HDPE se pozeaza in sant pe
pat de nisip de 7-10 mm si se incastreaza in beton la fiecare mufare;

e Inbinarea tevilor se va face prin mufare iar conductele se petrec pe o distanta de 10
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cm, asigurandu-se etanseitatea prin lipire cu adezivi corespunzatori;

o Astuparea santului cu pamant sortat, fara deseuri, in straturi uniforme de cate 10-
20cm grosime, udate, compactate manual sau mecanic dupa ce se instaleaza in sant
folia de avertizare (amplasata la 30centimetri de tuburi); In zona subtraversarilor, gradul
de compactare la umpluturi va fi de minim 98%.

o Montarea markerilor electronici la adancime de 0.6m. Markerii electronici trebuiesc
instalati in pozitie orizontala pentru a fi usor detectati. Markerii electronici sunt prevazuti
cu antena incorporata intr-un disc de plastic rezustent Ia apa strat de polietilena;

o Astuparea in totalitate a santului;

NOTA: Astuparea santului se va face num 3

Strangerea podetelor si a panourilor d¢
Readucerea terenului la starea initiala;
Finisarea caminelor, inscriptionarea si S
Curatirea interiora a camerelor de trager

Inchiderea camerelor de tragere cu capac.

G. INSTALAREA CABLURILOR IN CANALIZATIE

Studierea planurilor si identificarea traseului retelelor;

o Stabilirea si asigurarea masurilor de protectie a muncii corespunzatoare instalarii
cablurilor in canalizatie;

o Instalarea panourilor de avertizare in cazul in care camerele de tragere/cameretele
sunt amplasate in locuri circulate;

¢ Deschiderea camerelor de tragere, aerisirea, evacuarea apei si a noroiului, daca este
cazul. Obturarea conductelor in cazul pericolului de gaze;

e |dentificarea conductelor libere pe toata lungimea traseului de instalare a cablului,
stabilirea traseului cablului prin camere de tragere si a locului jonctiunilor;

¢ Mandrinarea conductei;

o Amplasare subtuburi;

o Mandrinarea conductelor pe toata lungimea de pozare si instalarea funiei de tragere a
cablului. Nu se va trece la pozarea cablului in conducta decat dupa ce s-a constatat
existenta conductei libere pe toata lungimea traseului;

o Fixarea bobinelor de cablu si a utilajului de tragere. Stabilirea personalului care
participa la tragerea cablului;

 Tragerea cablului fara a fi depasita forta de tractiune prescrisa de fabricantul cablului
(tragerea propriu-zusa a cablului prin conducta asignata). In functie de cerintele
operatorilor si de conditiile din teren, acestia vor trage cablul pe distante cat mai mari,
renuntand la jonctiunile directe intermediare;

o Efectuarea jonctiunilor fibrelor/cablurilor, asigurandu-se cate o rezerva de cablu de
maxim 5m de ambele parti a jonctiunii, fixarea mansonului si a rezervei de cablu pe
suporti;

o Jonctionarea conductoarelor, transferarea abonatilor (dupa caz) si verificarea cu
repartitorul;

e Asigurarea continuitatii ecranului, inchiderea jonctiunii, fixarea mansonului pe suporti
si inscriptionarea cablului(dupa caz),

o In interiorul camerelor de tragere fibra optica/ cablurile vor fi protejate cu tub coflex si
accesoriile corespunzatoare si va fi fixat de peretii incintei pe suporti metalici.

e In timpul instalarii, cablul nu trebuie sa fie supus la indoiri cu o raza de curbura mai
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mica de 20 x diametrul exterior al cablului;

o Cablul trebuie sa fie marcat;

o Efectuarea masuratorilor, inchiderea cutiei de jonctiune, fixarea mansonului si
etichetarea cablului;

¢ Obturarea cu dopuri deschise a subconductei HDPE ocupata cu cablu;

o Obturarea cu dopuri inchise a subconductelor HDPE ramase libere;

e Indepartarea resturilor rezultate din lucrari, inchiderea camerelor de
tfragere/cameretelor.

H. REFACERI DE PAVAJE

Refacerea pavajelor la forma initiala consta in refarea straturilor necesare in functie
de structura pavajului existent.

Pavajele se vor reface pe o latime mai mare decat a santului cu cate 20 cm de
fiecare parte pentru a preveni fisurarea la tasare.

Daca este cazul, capacele caminelor de tragere se vor aduce la cota finala a
terenului.

Transportul deseurilor de la pavaje sau de la demolari si transportul surplusului de
pamant de la canalizatie si de la camerele de tragere.

Strangerea panourilor, podetelor si indicatoarelor, curatarea locului si predarea
amplasamentului in starea initiala in care a fost luat in primire.

l ABATERI ADMISE

Abaterile si modificarile fata de indicatiile din planurile de executie se vor admite
numai cu acordul proiectantului.

J. MENTIUNI SPECIALE

Executantul are obligatia de a anunta beneficiarul si proiectantul de fiecare data
cand se ivesc situatii deosebite, neprevazute in proiect sau daca observa ca datele din
proiect nu corespund prevederilor legale. Rezolvarea acestor probleme se vor face de
comun acord beneficiar-proiectant-executant si vor fi cuprinse in dispozitile de santier
sau in procese verbale de constatare.

K. PROBE, TESTE, VERIFICARI

Trebuie efectuate urmatoarele tipuri de verificari ale instalatiilor:

-Verificarea calitati materialelor utilizate conform standardelor de produs si
cerintelor caietului de sarcini;

- Verificarea lucrarilor care in cursul executiei devin ascunse;

- Verficarea daca montajul este realizat conform proiectului;

- Verificarea parametrilor functionali.

Verificarile vor include cel putin:
-verificari vizuale;

-verificari mecanice;

-verificari calitate.

L. RECEPTIA LUCRARILOR

Actele normative care reglementeaza receptia sunt:
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e HGR nr. 343 din 30.05.2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii
aferente acestora;

e HGR nr. 940 din 19.07.2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de construclii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotérarea
Guvernului nr. 273/1994;

e C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;

1. Tipul receptiel

Receptia lucrarilor pe faze pentru stadiile prevazute in “Programul pentru controlul
calitatii executiei”;

Receptia la terminarea lucrarilor

Executantul trebuie sd@ comunice investitorului, in perioada de valabilitate a
autorizatiei de construire, data termindrii tuturor lucrérilor prevazute in contract si solicita
acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor, inclusiv stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei de receptie la
terminarea lucrérilor.

in termen de 5 zile de la primirea comunicérii, investitorul solicitd factorilor care fac
parte din comisia de receptie desemnarea reprezentantilor; stabileste data, ora si locul la
care se intruneste i Tsi Tncepe activitatea comisia de receptie la terminarea lucréarilor;
transmite Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. comunicarea executantului cétre
investitor, referatele pe specialitdti Tntocmite de proiectant si de dirigintele/dirigintii de
santier cu privire la modul Tn care a fost executatd lucrarea si valoarea, fara TVA, a
lucrérilor executate supuse receptiei. Factorii implicati Tn etapa de receptie la terminarea
lucrarilor comunicd investitorului, in termen de 10 zile de la primirea solicitérii,
reprezentantul desemnat sa participe in comisia de receptie. Investitorul numeste
comisia de receptie in maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicarilor de la factorii
implicati Tn etapa de receptie la terminarea lucrarilor si transmite membrilor comisiei de
receptie, executantului gi proiectantului data, ora si locul la care se intruneste siisiincepe
activitatea comisia.

Din comisia de receptie fac parte, obligatoriu, cate un reprezentant al investitorului
$i un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul céreia este situat3
constructia, specialigtiin domeniu, reprezentanti ai ISC si ISU (daca este cazul).

Secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor este asigurat de un
diriginte de gantier autorizat implicat Tn verificarea calitatii lucrérilor executate pentru
realizarea constructiei gi a interventiilor la constructia existentd, care intocmeste, n
numele investitorului, documentele de receptie la terminarea lucrérilor si constituie carte
tehnicd a construcliei. Dirigintele de santier autorizat nu face parte din componenta
comisiei de receplie. Reprezentaniii executantului gi ai proiectantului participa, in mod
obligatoriu, Tn calitate de invitati, la receptia la terminarea lucrérilor.

Receptia finald

Receptia finald este convocatd de investitor in cel mult 10 zile dup& expirarea
perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea prevazuta de lege sau cea ofertatd
de catre executant. Din componenta comisiei de receptie finala fac parte: reprezentantul
proprietarului, reprezentantul invetitorului, specialist in domeniu. Reprezentantii
executantului si proiectantului participa, in mod obligatoriu, in calitate de invitati.

2. Conditii de receptie

Comisia de receptie la terminarea lucrérilor se intruneste la data, ora si locul fixate,
iar presedintele acesteia, numit de investitor, stabileste programul dup& care va fi
realizatd receplia la terminarea lucrarilor. Comisia de receptie poate functiona numai in
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prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiti ai acesteia. In vederea desfasurarii in bune
conditii a recepliei la terminarea lucrérilor, investitorul are obligatia de a pune la dispozitia
comisiei de receplie la terminarea lucrérilor documentatia privind proiectarea si executia
lucrarilor, precum si alte documente solicitate Tn scris si pe care comisia le considera
necesare in acest sens.

La terminarea examindrii nemijlocite a constructiei, comisia de receptie la
terminarea lucrérilor intocmeste procesul- verbal de receptie la terminarea lucrérilor.
Procesul-verbal de receplie la terminarea lucrarilor se comunicé, in termen de 5 zile de la
data finalizarii recepfiei urmatorilor: proprietarului, executantului, proiectantului, autoritatii
administratiei publice, emitente a autorizatiei de construire/desfiintare, Inspectoratului de
Stat in Constructii - 1.S.C., tuturor factorilor implicafi in etapa de receptie la terminarea
lucrarilor, care au semnat procesul-verbal de receptie la terminarea lucrrilor. Procesul-
verbal de receptie finald se comunica de cétre proprietar, in termen de 5 zile de la data
finalizarii receptiei: autoritétii administratiei publice competente, emitente a autorizatiei de
construire/desfiinare, executantului, Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C.
Cheltuielile de orice natura privind activitatea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
cad in sarcina investitorului, “iar . cele  privind receplia finald cad Tn sarcina
proprietaruluifasociatiei de proprietari. Cartea tehnicA a constructiei cuprinde
documentatia privind proiectarea, documentatia privind executia, documentatia privind
recepfia $i documentatia privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp
asupra constructiei. Cartea tehnicad se Tntocmeste prin grija investitorului si se preda
proprietarului constructie

3. Masuratori si verificari la receM

Comisia de receptie, la terminarea il, examineaza:

respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile
de executie impuse de autoritatile competente.

Examinarea se va face prin:
cercetarea vizuala 2 Ji

‘1 . h

cQnid tate cu prevederile contractului, ale
ent8nlor specifice, cu respectarea exigentelor

d) documentele cz

e) existenta devizu
de ISC; ==
f) referatele pe specialitati intocmite de proiectant si diriginte de santier;

g) alte documente considerate necesare

Comisia de receptie finald va examina urmétoarele:

a) procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor;

b) finalizarea lucrarilor cerute de "receptia de la terminarea lucrarilor":

c) referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente in
exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor.

4. Conditii de acceptare

Receptia la terminarea lucrarilor

Comisia de receptie recomandd admiterea receptiei in cazul in care nu exists
obiectlii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa efectueze utilizarea lucrarii
conform destinatiei sale.

Comisia de receptie recomandé respingerea receptiei daca se constata vicii care
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nu pot fi Tnlaturate i care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor exigente
esentiale, cazin care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.

In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul-verbal de
receptie se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate.
Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele vor depasi, de regula, 90
de zile calendaristice de la data receptiei daca, datoritd conditiilor climatice, nu trebuie
fixat alt termen.
Dupa executarea remedierilor, investitorul anuleaza obiectiunile si preia lucrarea.

Receptia finala

In cazul in care comisia de receptie finald recomandi admiterea cu obiectii,
amanarea sau respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inliturarea
neregulilor semnalate. s

nu se respectdi una sau mai multe dintre /. Bxigen

5. Documente utilizate la receptie
Receptia la terminarea lucrérilor
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor se
organului administratiei publice locale, proiectantului si execut§f
Receptia finala
La terminarea receptiei, comisia de receptie finala isi va coasempa obSeratiile si
= oy Filg, : 28
concluziile in procesul-verbal de receptie finala, pe care-l va inainta-investitorului, in
termen de 3 zile lucrétoare impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau f&r# obiectii,
a receptiei, de amanare sau de respingere

M. ALTE SARCINI-COMUNE PENTRU CONSTRUCTOR S| OPERATORI

Constructorul va preda beneficiarului, dupa executie, documentatia completa, actualizata
cu modificarile facute sub viza proiectantului, in vederea intocmirii Cartii Tehnice a
lucrarii.

N. STANDARDE DE REFERINTA S| SPECIFICATII TEHNICE PENTRU
EXECUTIA RETELEI TELEFONICE

Standarde de referinta/Reglementari/Specificatii Tehnice (dupa caz)

- Detalii tip pentru retele telefonice. Constructii si instalatii de telecomunicatii”. Vol |,
II, Il - editia 1983,;

- SR EN 1917:2003 - Camine de vizitare gi cdmine de racord din beton simplu, beton
sleb armat gi beton armat

- SREN 1917/ AC:2008 - Cémine de vizitare i cadmine de racord sau de inspectie de
beton simplu, beton slab armat si beton armat

- SR 831:2002 - Utilizarea Tn comun a stalpilor pentru linii de energie electrica, linii de
tractiune electricd urbana, instalatii de telecomunicatii inclusiv retele de televiziune prin
cablu gi alte utilitati;

- SR 832:2008 - Influente ale instalatjilor electrice de inalt4 tensiune asupra liniilor de
telecomunicatii. Prescriptii

- SR 6290:2004 - Incrucisari intre linile de energie eleclricd si linile de
telecomunicatii

- S.T. 33 /2010 - Stalpi prefabricati din beton armat gi beton precomprimat pentru linii
electrice aeriene de distributie- Specificatie Distributie Oltenia SA;

- STAS 6271 - Prize de pamant pentru instalatii de telecomunic rezistenta
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electrica

- SR EN 60794-1-1:2016 - Cabluri cu fibre optice. Partea 1-1: Specificatie generica.
Generalitati

- SR EN 60794-3-10:2015 - Cabluri cu fibre optice. Partea 3-10: Cabluri de exterior.
Specificatie de familie pentru cabluri optice de telecomunicatii instalate in conducte,
Tngropate sau atagate aerian

- Legea 10-1995 Legea privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare~ republicare (Mopitop @ficiakeu numarul 765 din data de 30 septembrie 2016)
= Normativ P130/199€p#iVind urni@rirga, comportarii in timp a constructiilor.

- ID-47/83 -Nornje gpantame {

telecomunicatii, in retg € :
- ID-48/83 -Narmatiy déPridmenthl pehtru proiectarea si constructia canalizatiei

irea gomportarii in timp a constructiilor

- P130—99-N 4

- PC001-97 - Ghit.pe yrintaor At tehnice a constructiei.

- Regulament privinth§tabi atedoriéi de importanta a constructiilor

- C 56-2002 - Normati éh Ve ificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si

instalatii aferente.

- C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora

- C 149/87 - Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru
elementele de beton armat

- CR-1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Incarcari din vant

= CR-1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actjunii zapezii asupra constructiilor

- P100/1-2013 Privind zonarea seismica pe teritoriul Romaniei

- STAS 6054/87- Teren de fundare. Adancimi maxime de Tnghet.;

= SR EN 60794-1-1:2016 - Cabluri cu fibre optice. Partea 1-1: Specificatie generica.
Generalitati

- SR EN 60794-3-10:2015 - Cabluri cu fibre optice. Partea 3-10: Cabluri de exterior.
Specificatie de familie pentru cabluri optice de telecomunicatii instalate in conducte,
ingropate sau atasate aerian

- SR 832:2008 - Influente ale instalatiilor electrice de Tnalta tensiune asupra liniilor de
telecomunicatii. Prescriptii

- SR 6290:2004 - Incrucisari intre liniile de energie electrica si linile de
telecomunicatii

- SR EN 60874 - 1/2012 - Dispozitive de interconectare si componente pasive
pentru fibré optica. Conectoare pentru fibre si cabluri optice. Partea 1: Specificatie
generica

- SR EN 60874 -1-1/2012- Dispozitive de interconectare si componente pasive
pentru fibré optics. Conectoare pentru fibre gi cabluri optice. Partea 11: Specificalie
particulara cadru

- SR EN 61274-1:2012 - Dispozitive de interconectare si componente pasive pentru
fibra optica .Racorduri pentru fibre optice. Partea 1: Specificatie generica

- SR EN 61274-1-1:2012 - Dispozitive de interconectare si componente pasive
pentru fibrd opticd .Racorduri pentru fibre optice. Partea 1-1: Specificalie particulara
cadru

- SR EN 61300-1:2011- Dispozitive de interconectare si componente pasive pentru
fibre optice. Metode fundamentale de incercare si de masurare. Partea 1: Generalitati si
ghid

- SRENISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte;

- C83-75-Indrumator privind executarea trasarii de detaliuin constructii;

- SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.
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Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cl&diri. Anexa nationalé

- EUROCODE 2-Calculul i alcatuirea structurilor de beton;

- STAS 3300/2-85-Teren de fundare — Calculul terenului de fundare in cazul fundarii
directe ;

= P7-82-Normativ privind executarea si exploatarea constructilor fundate pe
pamanturi sensibile la umezire ;

- SR 8591:1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

- STAS 9824/5-1975 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte,
canale i cabluri

- N.T.R. 910/79 - Protectie contra supratensiunilor si supracurentilor in retelele de
telecomunicatii

- N.T.R. 912-1979 - Rama si capac fonta pentru camere de tragere

S.C.Protelco S.A.
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EBIECTN:

OBIECTUL:

STADIUL FlzIC:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT Proiect: nr:

AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE,

Bulevardul Theodor Pallady, Sector 3, Bucuresti

RETEA TELECOMUNICATII

SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

0
1 TCA02A1
2 TCA02B1
i
3 TCA02C1
! |
4 !26014115
|
]
5  TCA03B1
| i
L
|
6 DF26A1
6L 6716998
7 TCA03C1
8 20014115

1
Lucrari de constructie, executate la
canalizatie cu tevi sau tuburi...sant pentru
instalatie tevi direct in pamant-fara strate
de nisip

Lucrari de constructie, executate la
canalizatie cu tevi sau fuburi...sant pentru
instalatie tevi direct in pamant-cu strat de
nisip

Lucrari de constructie, executate la
canalizatie cu tevi sau tuburi...beton pentru
incaslrarea tevilor

Teava PN 10 Bari 110mm

Instalarea tevilor sau tuburilor in sant sau
prin forare...de material plastic dn. .
**)montate in sant existent

Marcaj longitudinal cu banda din material
termoplastic reflectorizant;

Banda din material termoplastic
reflectorizanta

Instalarea tevilor sau tuburilor in sant sau
prin forare.. forare orizontala

Teava PN 10 Bari 110mm

| udle |

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea

) 2 3 4 5§=3x4
mc 4.00
:malarial: .
manopera:
utilaj:

N vtransppnzr )
mc 139.44
?na_ie&l;

manopera:

transport
me 9.50
material. |
E;nppe;a: i
utila):
_lransport:
m | 664.00
material: |
mano_pera:
utlaj
transport.
m  664.00
o material |
:nl@popera: ’
utilaj
transport:
m 166.00
malerial:
manopera:
utilaj:
transport:
m 170.98

m 108.00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

m 108.00
material
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

0
9 TCA14A1

|
10 20014116

1" TCA14A1
12 4700013

N SRS
13 4821464
] |

i

i

14 4820501

|

15 4820678
16 TCA16B1

|

1

17 TCA16C1
18 20011109

19 20011110

1 2
Instalarea cablurilor de telecomunicatii...in km
conducte avand greutatea panala 2,6
kg/m(manual)
Tevidin HOPE PN 10bari32mm ~ m
l
Instalarea cablurilor de telecomunicatii...in km
conducte avand greutatea pana la 2,6
kg/m(manual)
Fibra optica 12 km
Cablu TU2YIsFLZY 50x2x04  km
i
Cablu TU2YfsFL2Y 100x2x04 ~ km
Cablu TU2YFSFL2Y 200x2x04  km
L
Inchiderea jonctiunilor la cabluri de buc
telecomunicatie...cu manson de plumb
dn=40 mm
Inchiderea jonctiunilor la cabluri de buc
telecomunicatie...cu manson de plumb
dn=50 mm
Manson termoretractabil 75/15-250 buc
50p-150p
Manson termoretractabil 92/25-300 buc

200p-300p

material: |
manopera: |
otia |
ransport
[ 4.00
material |
fanopera: |
utilaj: ‘I
transport:
200
matenal.
manopera:
utilaj:
transport.
4.00

material:
manopera:
utilaj: |
transport: |

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

0
20 TCA14A2

21 TCA17B1
i

|

22 8000207

23 20019175

24 TCAO04A1

25 TCA28P1

26 7337323
|
l

||

27 TCA16T1

28 TCA17B1

29 631173A

30 SB24B1

1 2

Instalarea cablurilor de telecomunicatii...in km
conducte avand greutatea pana la 2,6 kg/m
demontare

Jonctionarea conductorilor din cablu;ile buc
telefonice urbane.. cu diametrul pina la 0,8 i
mm. de dislributie izolatie de polietilena - ‘

100 perechi
Conectori individuali buc
Module 25 perechi buc
Camera de tra_géré...mid(x,y) - 'b—uc
Elemente de protejare a instalatilorde ~ buc
lelecomunicatii...priza de pamant pentru |
telecomunicatii cu electrod tip d

~ Markari .  buc

i

Inchiderea jonctiunilor la cabluri de buc

telecomunicatie...protectia jonctiunilor la |
cabluri coaxiale |

ASIM- JONCTION.CONDUCT.DIN CABLE buc
FIBRA OPTICA

Manson 12 FO buc

Dop din pvc tip...u,pentru conducte de buc
canalizare avand d= 40 mm

transport:
. 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.00
malérialz
manopera:
ey
lranspon:
300
material |
manopera:
utilaj:
ﬁampm: |
300
materiol |
manopera:
;{blaj:
transport |
300
rr!)_aterial; ‘
manopera:
utilaj: |
transport. |
! 2.00
material: |
menopers: |
utilaj:
transport;

24.00
material:
manopera:
utila):
transport:

2.00

malerial:
manopera;
utila):
transport:
6.00
material.
manopera:
utilaj:
transport.

5=5x4
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31 SB24E1 Dop din pvc tip...u,pentru conducte de buc 16.00
¢analhzare,avand d=90mm material: .
manopera:

utlaj.

32 TCA22B1 Masuratori end-to-end fibra optica buc _ 00 T
manogers:
utilaj:

! transport:

33 TCA04G1 PROTEJARE S| REARANJARE CABLURI ~ buc )
EXISTENTE IN CAMERA MODIFICATA (SAU material

EXISTENTA) Inanopers: |

34 TCAO4E1 Modificare guler camera ~ puc E 10 N
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1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

14 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH

INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE
TARLALE
Bulevardul Theodor Pallady, Sector 3, Bucuresti

1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
Primaria Sectorului 3

1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDARITERTIAR)
Nu este cazul.

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI
Primaria Sectorului 3

1.5 ELABORATORUL PROIECTULUI
Proiectant de specialitate utilitati SC PROTELCO SA

2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARI}
PROIECTULUI DE INVESTITII \ 2

¢ .
&% i
2.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI:  POLITICI, STRATEGII, \igaism
ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE ™

Beneficiarul, are ca obiectiv principal asigurarea celor mai bune conditii de trai prin
imbunétatirea stérii de sanatate si cregterea confortului edilitar al locuitorilor, prin constructia,
reabilitarea si modernizarea strazilor, podurilor, pasajelor si a strazilor pe care le detine in
administrare inclusiv imbunatatirea continuiitatii si fluentei in deplasare pentru a se asigura o
deservire unitara la nivelul localitatii

Pentru o mai buna capacitate de administrare si intretinere a drumurilor si podurilor publice,
aflate in administrare, este nevoie de a se asigura alocari financiare regulate, altfel
posibilitatea de intretinere si interventie atunci cand este cazul devenind destul de dificila.

Prin constructia de noi obiective si prin asigurarea unei corecte mentenante a lor, se reduc
costurile de exploatare, iar investitiile ulterioare devin mai sigure si mai profitabile atat pentru
investitor cat si pentru consumator/utilizator de bunuri si servicii.

Dimensiunea economico - sociald a serviciilor comunitare de utilitati publice si rolul acestora
in mentinerea coeziunii sociale, reclama si justifica adoptarea si implementarea unui set de
masuri avand ca obiectiv dezvoltarea durabild, atingerea standardelor Uniunii Europene si
eliminarea disparitatilor economico - sociale dintre statele membre ale acesteia si Romania.

Adresa: Theodor Palady, Secor 3, Bucuresti _____ . . o e
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Servicile comunitare de utilitai publice avute in vedere, sunt servicii de interes public,
infiintate §i organizate de autoritatilor administratjei publice locale, gestionate si exploatate
sub conducerea/coordonarea, responsabilitatea $i controlul acestora

Obiectivele prezentului studiu constau in:

» Imbunéatatirea condifjiilor de transport pentru bunuri i persoane, atat in interiorul zonei
aferente studiului de fezabilitate, cat si inspre si dinspre zona aferentd studiului de
fezabilitate, precum §i imbunatatirea calitatii mediului si prosperitatea populatiei
deservite,

» Imbunatatirea conditiilor de transport, prin cresterea vitezei de rulare si prin reducerea
costurilor de exploatare si a ratei accidentelor prin adoptarea unor masuri pentru

siguranta;
» Imbunatatirea factorilor de mediu plecand de la conditile actuale, la modificarea lor
catre cele cu impact redus asupra mediului; Pt S. a4 X\
»  Standarde civice si de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ 7{5%3 istentd, 2\
»  Dezvoltarea viitoare a Politicii comune de transport, I f “4 W\Q\
> ,
i ¥ |l

» Dezvoltarea infrastructurii existente.

Odata cu dezvoltarea si diversificarea sectorului retail a aparut neceQijat magazinele s'vi”//

punctele de desfacere de diferite ranguri si marimi sa fie aproviziqﬁ‘q;e cuy f cdeé’ J/

varietate inalta si in cantitati suficiente, astfel incat oferta sa raspunda di@l, cbnsumato@oi‘ 4
\\_ &y ? (

Cresterea posibilitatilor de achizitionare a unui autovehicul a facut ca ao&té‘al in

numar din ce in ce mai mare pe sosele, aglomerand pana la refuz anumite zone pe intervale
orare de varf.

Este necesara de accea marirea capacitatii de transport auto, mai ales in zonele unde s-au
construit puncte de interes si unde traficul este mai intens.

0O astfel de zona este reprezentata de zona de intrare in municpiul Bucuresti dinspre portul
Constanta via autostrada A2.

Bulevardul Theodor Pallady este o strada in localitate categoria |, care este amenajat in
continuarea autostrazii A2 si asigura legatura cu puncte de interes comercial din municipiul

Bucuresti.

Traseul autostrazii are ca prim nod de legatura cu arterele auto ale Bucurestiului intersectia
dintre bulevardul Theodor Pallady si Drumul Intre Tarlale, intersectie amenajata tip sens
giratoriu unde traficul ce vine dinspre/inspre autostrada se desfasoara cu prioritate pe doua
benzi de circulatie pentru relatia inainte si una neprioritara pentru viraj la stanga sau
intoarcere cu legatura Drumul Intre Tarlale.

La distanta de cca. 600m in interiorul localitatii este amenajata © alta intersectie tot tip
giratoriu, in dreptul strazii Balta Albina, sistematizata in acelasi mod ca si cea anterioara.

Administratorul drumurilor in discutie, a elaborat planuri de urbanism ce includ reamenajarea
intersectiilor (Th. Pallady cu Drumul intre Tralale si cu strada Balta Albina) pentru a facilita
trecerea prin cele doua noduri rutiere mai facila a autovehiculelor ce se deplaseaza pe
directia prioritara.

-

2.2  ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR
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In prezent in intersectiile bulevardului Theodor Pallady cu Drumul Intre Tarlale si strada Balta
Albina circulatia autovehiculelor se desfasoara cu amenajare de tip sens giratoriu, relatia la
stanga cedand trecerea pentru traficul ce se desfasoara in lungul bulevardului.

Pentru intersectia Theodor Pallady si Drumul Intre Tarlale, directia prioritara este in lungul
bulevardului pentru care sunt amenajate neintrerupt doua benzi de circulatie pe sens. Pentru
viraj la stanga, respectiv intoarcere — relatii care cedeaza frecerea = sunt amenajate benzi de
circulatie de tip giratoriu, unde vehiculele pot astepta momentul in care pe sensul prioritar nu
mai trec autovehicule.

Pentru nodul de circulatie situat pe bulevardul Theodor Pallady in dreptul strazii Balta Albina,
directia prioritara este in lungul bulevardului pentru care sunt amenajate neintrerupt trei benzi
de circulatie pe sens. Pentru viraj la stanga, respectiv intoarcere — relatii care cedeaza
trecerea — sunt amenajate trei benzi de circulatie de tip giratoriu cu diametrul interior 40m,

unde vehiculele pot astepta momentul in care pe sensul prioritar nu mai trec autovehicule.

Circulatia pietonala prin cele doua noduri rutiere este ingreunata din cauza numarului mare
de vehicule ce tranziteaza zona, iar un traseul sigur si care sa nu fragmenteze fluxul auto
este greu de gasit in configuratia actuala, fiind necesara o separare a directiilor de mers pe
verticala.

Pentru a traversa bulevardul Theodor Pallady pietonii nu au zone de traversare amenajate
conform directiilor de interes, fiind obligati sa parcurga distante suplimentare si in felul acesta
unii dintre ei au tendinta de a scurta aceste spatii recurgand la incalcarea regulilor de
circulatie.

Relatile la stanga sunt reglementate prin indicatoare cedeaza trecerea avand si
semaforizare pe bulevadul Theodor Pallady in cazul intersectiei din dreptul strazii Balta
Albina. e

e b

Ambele intersectii beneficiaza in prezent de instalatil de iluminat s dal si de colé si
evacuare a apelor pluviale. 7/~ YU A

2.3  ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV| PRGGN
MEDIU S| LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN\ SCOPUL JUSTIFIC
NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITHI o S
\Q”‘\/ NN 4
Prin realizarea acestor obiective se preconizeaza ca traficul in\ibt%ié"t_g__ ,,_? se va
imbunatatii atat pentru volumul actual cat si pentru cel de perspectiva. i

2.4 OBIECTIVE PRECONIZATE A Fl ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
PUBLICE

Prin realizarea investitiei propuse se vor atinge o serie de obiective unele cu caracter imediat
cum ar fi.

. Reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor ce tranziteaza zona,

. Reducerea gradului de polurare prin scaderea consumului de carburant pe unitatea de
distanta,

s ThoodorPalady Secor 3, BUGUER e GRUMUL INTRE TARLALE _
"~ INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLFLE
Nl-..PfP,i.@c‘_ZZOZQ03°§3 PassleA2 __ . PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (P.TE)
Pagina7idin19 I



- Cresterea sigurantei participantilor la trafic prin asigurarea unei infrastructuri moderne,
conforma cu cerintele actuale, atat din punct de vedere al structurii rutiere cat si al
utilitatilor acesteia — iluminat, canalizare;

. Reducerea ritmului de deteriorare prin asigurarea de colectare si evacuare eficienta a
apelor pluviale si asigurarea unei viteze si modalitati de deplasare a autovehiculelor
normala, fara franari repetate si accelerari la viteze mici cu solicitari mai mari ale
suprafetei de rulare;

. Posibilitatea de intretinere mecanizata eficienta, in cazul dezapezirii pe timp de iarna se
pot folosi mijloace mecanizate fara a se distruge partea carosabila din cauza profilului
necorespunzator;

. Refacerea semnalizarii verticale si marcajului orizontal intr-o solutie unitara;
- Degrevarea zonei prin orientarea si separarea sensurilor de trafic;

. Posibilitatea de dezvoltare prin atragerea de noi investitii, deoarece investitorii iau in
calcul ca punct principal pentru efectuarea de plasamente infrastructura pe care se pot
baza in vederea stabilirii rentabilitatii unei investitii;

- Prin cresterea confortului participantilor la trafic, se va observa o efcienta sporita in
actiunile acestora, rezultand de aici o crestere a productivitatii in general

. Scaderea uzurii parcului auto, va duce la diminuarea costurilor_de-
autovehiculelor si de aici a pretului produselor finite, fiind stiut faptu},pipr'etu av’
produs are una din componentele principale transportul A

Instalatii canalizare

— e ——————

Investitiile propuse asupra sistemului de canalizare vor asigura coletta
respectarea reglementarilor tehnice in vigoare din prezent, reducerea riscului
inundatiilor si protejarea mediului inconjurator. e,

Instalatii electrice ;.
Obiectivul general al proiectului este si cresterea eficientei energetice a SIP din zona care

constituie obiectul proiectului.

Beneficiile obtinute Tn urma implementarii masurilor luate se referd la consumul de energie
electrica necesar iluminatului public, la Tmbunatatirea furnizarii serviciului de iluminat public
precum si la impactul social:

= Controlul sporit al componentelor, functiunilor i parametrilor electro-energetici ai
sistemului de iluminat public;
«  Reducerea consumului de energie electrica si implicit:
v reducerea costurilor cu energia electricd asociate sistemului de iluminat
public;,
v reducere emisiilor de CO2 asociate acestui serviciu;
= Cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere i pietonale;
Cresterea gradului de securitate individuala si colectivd in cadrul comunitatii locale, a
bunurilor private sau publice;
«  Sporirea nivelului de civilizatie, a confortului si a calitaii vietii.
Reducerea costurilor de intretinere cu SIP.

Adresa: Theodor Pallady, Sector 3 BUCUIeSt
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3 IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU  REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
a) Descrierea amplasamentului

Terenul care urmeaza sa fie ocupat de constructia propusa este in intravilanul Municipiului
Bucuresti, domeniu public in administrarea Directiei de Administratia Strazilor, Consiliul Local
3. Terenul este aproximativ plat, fara particularitati topometrice.

b) Relatii cu zone invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile
Terenul se invecineaza:

= la nord cu proprietati private, str. Balta Albina, Drumul Intre Tarlale;

= la sud cu proprietati private, strada Libertatii, Strada Uzinei,

» |a est cu autostrada A2;

» |a vest cu bulevardul Theodor Pallady.

c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite 7

Sensul prioritar in lungul bulevadului Theodor Pallady are orientarea aces;yfbj@évﬁfﬂi;};\

Surse de poluare existente in zona //:0\’ ’0\
Nu exista in zona surse de poluare. '/' 5 > _":__\
d) Date climatice si particularitati de relief e ( 1608 4 J\'
Din punct de vedere meteoclimatic, teritoriul municipiului Bucuresti, respectiv zona studiata, (!; 9;'

se incadreaza in perimetrul sectorului de clima continentala. Temperatura medie ale gSte, //
de aproximativ +12°C, mediile lunii iulie fiind cuprinse intre 24°C si 22._5}‘C; Luna ian y/
inregistreaza o medie de —15°C. ~Lar 92//
Inghetul, in general, este cuprins intre 95+100 zile/an.

Precipitatiile inregistreaza medii anuale intre 550 mm si 600 mm. Media lunii iulie este de
65mm.

Durata medie anuala a stratului de zapada este de aproximativ 40+42 zile iar grosimea
medie a stratului este variabila, in zonele troienite putand ajunge si la 50+60cm.

Temperatura medie lunara cea mai scazuta se inregistreaza in luna MARTIE, cu o valoare
medie de -3°C. Vara este foarte cald, in iulie temperatura medie este de 23°C, uneori atinge
chiar 35-40°C.

In cea ce priveste inghetul, data medie a aparitiei primului inghet se situeaza la 1 noiembrie,
iar a ultimului inghet la 3 aprilie, durata medie fiind de 95-100 zile. In schimb vara se
inregistreaza in medie anual circa 46 zile tropicale, cu temperaturi maxime de peste 30°C.
Vanturile dominante, resimtite in toate anotimpurile, sunt cele de est (21,2%), urmate de cele
din vest (16,3%), nord-est (14,2%) si sud-vest (11,2%).
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Frecventa calmului atmosferic este de 18,9%. In cea ce priveste viteza lor, cele mai mari

valori medii anuale le inregistreaza vanturile de nord-est (2,4 m/s), urmate de cele din est si

vest (cu 2,3 m/s).

Conform CR 1-1-3/2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor: amplasamentul

prezinta o incarcare caracteristica de sok = 2,00 kN/m? pentru intervalul mediu de recurenta

(IMR) de 50 ani;

Conform CR 1-1-4/2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor: amplasamentul

este caracterizat de viteze ale vantului (mediate pe 1 minut la inaltimea de10 m) de 28m/s

pentru IMR=50 ani, si de o presiune de referinta de 0.50 kPa (mediate pe 10 minute la

inaltimea de10 m) pentru IMR=50 ani.

e) Existenta unor conditionari ale amplasamentului

Conform Certificatului de Urbanism numarul 248/R/1828989 din 06.04.2020 emis de Primaria

Municipiului Bucuresti, terenul este domeniul public al municipiului Bucuresti, in

administrarea Administratiei Strazilor si Consiliul Local Sector 3.

() Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate

Avand in vedere amplasarea in localitate a investitiei propuse ar putea deveni necesare

devieri pentru retelele de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica,

telefonizare si termoficare. Acestea vor fi deviate pe trasee ce vor fi detaliate la o faza

ulterioara de proiectare de catre firme agreate conform legislatiei in vigoare.

Inainte de inceperea lucrarilor de sdpaturd, se va executa depistarea i jalonarea refelelor

subterane existente (ap3, canalizare, termoficare, energie electrics, gaze naturale, fibra

dack este cazul, de asistentd tehnicé la intersectarea lor. S&patura se/r mecanizat cu
exceptia zonelor de intersectie cu eventuale obiective si retele deg”
amplasament. /S

(i) Monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice

Nu este cazul. '1 Tu

(i) Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sisté(ﬁ)éll /ny
publica si siguranta nationala \\Q\‘r‘ ; ..‘/.A % O\/‘“’

Nu este cazul. \i‘f‘,g . \T(:D pL }‘A’, '

f) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare

(i) Date privind zonarea seismica

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se incadreaza in macrozona de
intensitate seismica “8.1" (Conform SR 11100/1/83 “Zonare seismica - Macrozonarea
Teritoriului Romaniei”).

Conform P100-1/2013 hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a
acceleratiei seismice orizontale a terenului determinata pentru intervalul mediu de recurenta
IMR de referinta, corespunzator starii limita ultime (SLU), cu valoarea ag = 0.30 g si de
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valoarea perioadei de control (colt) Tc=1.6 sec a spectrului de raspuns. Clasa de importanta

a constructiilor este Il1, cladiri de tip curent.

(i) Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice

Conform studiului geotehnic realizat de CONSULTING SOIL ENGINEERING SRL si verificat

de dr. ing. Andrei Constantin Olteanu, pe amplasament s-au realizat lucrari de prospectare

geotehnica de tip foraj geotehnic cu prelevare continua de probe, cu adancimea de 25 m si
determinari in situ de tip penetrare dinamica in regim continuu de tip DPSH pana la

adancimea de 10.0 m.

(iif) Date geologice generale

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul analizat se situeaza in Campia Viasiei, in

zona de granita intre Campul Giulesti - Floreasca si Campul Vergului, in Terasa Victoriei,

subunitati a Campiei Bucurestiului (a se vedea Figura 3). Campia Vlasiei este traversata de
la Est la Vest printr-un mic defileu loessic format prin deversarea apelor Raului lalomita in
mici depresiuni clastocarstice. In acelasi mod a patruns si Raul Dambovita pe actualul traseu
si care facea albie comuna cu Raul Arges intr-o vale de tip Pasarea, in Pleistocenul Superior

sau in Holocen. Sub aspect litologic si tectonic, Campul Viasiei reprezinta o continuare a

regiunilor piemontane.

(iv) Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz

Conform studiului geotehnic, Microregiunea Municipiului Bucuresti cuprinde 3 complexe

litologice si stratigrafice: N

; . . : S LS, AN
- superior (pleistocen superior) cu grosime de 20.0+30.0m, constituit dir .gk&n te dd%
pietrisuri si nisipuri; . sy ¢ _*_
i i : . e T AL YA \
- mediu format din depozite marno — argiloase cu grosimi de 50.0+1/¢Im0rq, \
- inferior (pleistocen inferior) cu grosime de 100.0+170.0m constitqitfﬁ gi

pietrisuri, dar separat prin cele doua intercalatii de mamme si argile (P‘/t_rei Q‘zonturi (A
e

dupa care urmeaza levantinul. &, :
N :
Analiza forajelor adanci executate in ultimii 10+15 ani (referinta S&lgidg’ Bebmo ie

Integrata a Campiei Romane si Geo-Atlasul Municipiului Bucures'ﬂ).flﬂﬁ:g.- “pentru
amplasamentul in analiza urmatoarele complexe:

- Complexul de Pantelimon (Bucuresti) constituit din depozite ritmice (loessice in alternanta
cu pietrisuri) care apartin conului de dejectie al Dambovitei, cu grosimea de 25.0+30.0m;-
Complexul de Mostistea, constituit din nisipuri, argile si marne, care ajunge pana la
adancimea de 45.0+50.0m;

- Complexul de Uzunu — marmnos nisipos, ce ajunge la 80.0+100.0m adancime, fosilifer si in
continuitate de sedimentare cu ultimul complex

- Complexul Stratele de Fratesti, psamo psefitic, care depaseste 100.0m adancime ajungand
si la 125.0+130.0m adancime. Geologic (a se vedea Figura 4) la alcatuirea cuverturii
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sedimentare din structura terenului natural iau parte depozitele cuaternare reprezentate prin

cele de varsta pleistocen superior (qp®s).

(v) Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare

Vezi ANEXA 4: Studiu geotehnic.

(vi) Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Hidrologeologic zona amplasamentului se afla cu dezvoltarea sa pe doua subzone: o prima
zona a carui nivel hidrostatic al acviferului freatic variaza in domeniul 2.0+5.0/5.0+10.0m
(variatii inregistrate la interval de 3.0+5.0 ani), cu dezvoltare in partea de sud si respectiv
cealalta cu nivelul hidrostatic in domeniul 10.0+15.0m. Pe baza analizei fondului de Date
Hidrogeologice existente este cunoscut faptul conform caruia complexul pietrisurilor de
Colentina nu reprezinta un strat net delimitat si omogen, in succesiunea acestuia existand
intercalatii permeabile ce comunica hidrodinamic. Caracterul orizontului acvifer al
complexului de Colentina este cu nivel liber, dar pot exista zone in care apare sub presiune.
Chimismul apelor sale arata agresivitatea slab carbonica asupra betoanelor, in zona Otopeni.
Straturile acvifere au o pondere insemnata in constitutia litologica a orasului, pana la
adancimea de cca. 30.0m, reprezentand pentru luncile Dambovitei si Colentinei si interfluviul
respectiv cca. 50% din grosime. Apa subterana are o dinamica activa are o directie generala
de curgere de la NNV spre SSV ca si reteaua hidrografica.

Morfologia generala a terenului pentru Amplasamentul in analiza indica o suprafata
aproximativ plana neomogenitatea provenind din existenta canalelor de drenaj si a zonelor
de colectare apa meteorica sub forma de depresiune cu vegetatie sp .de balta’ (a se
vedea planul de situatie cu ridicarea topografica in coordonate Ster 3 i

zona Amplasamentului fiind de ~94.0+96.0m dMN. ,;/ &
.4/
3.2 DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CON?IR '.
ARHITECTURAL S| TEHNOLOGIC \

\ ©
Proiectul trateaza posibilitatea reamenajarii intersectiilor in chh@y
traversarii lor de catre participantii la trafic. N

13675mp.
e Destinatia constructiilor existente
Pasaje supraterane.

¢ Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz

Nu e cazul.
Varianta |
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Realizarea unui pasaj suprateran, pe directia bulevardului Theodor Pallady pentru
degrevarea traficului la sol in intersectia acestuia din dreptul strazii Drumul Intre
Tarlale, si inchiderea relatiilor la stanga pentru nodul de circulatie amenajat in prezent
in dreptul strazii Balta Albina.

Pasajul suprateran este pozitionat prin mijlocul intersectiei de tip giratoriu in lungul
bulevardului Theodor Pallady, la intrarea in municipiul Bucuresti dinspre autostrada A2
(Bucuresti — Constanta) in dreptul strazii Drumul Intre Tarlale, fiind amenajat la 4 benzi —
doua pe sens de deplasare, are o lungime totala de 62.50m + 3 x 21m + 24m + 5 x 21m +
72.15m = 347.65m.

Pasajul preia cele doua benzi prioritare care traverseaza in prezent intersectia in discutie si le
separa denivelat fata de celelalte relatii din nodul rutier, lasand traficul la sol sa se
desfasoare liber fata de aceste relatii. In felul acesta intersectia se va putea amenaja in mod
corect, adica prioritatea va fi de partea celor ce se afla deja in intersectie si doresc sa 0
paraseasca, centrul ei fiind eliberat in permanenta si blocajele fiind eliminate, iar relatia in
lungul bulevardului se va desfasura fara intrerupere.

Infrastructurile pasajului reprezentate de rampele de acces si pilele de sustinere a
suprastructurii, nu vor influenta negativ structurile rutiere deja amenajate.

Pilele pasajului se vor pozitiona in spatiile verzi actuale numai fundatia rampelor necesitand
desfacerea amenajarilor existente pe lungimea lor si refacerea structurii rutiere a bulevardului
la capete, cu pastrarea unei benzi de acces la sol si dezvoltarea sectiunii zonei carosabile
pana la geometria actuala a intersectiei.

Trotuarele de acces pietonal se vor mentine, fiind amenajate zone de traversare conform
punctelor de interes.

Sistemele de iluminat stradal si canalizare pluviala se vor adapta/reface pe zonele afectate.

In plan incepe cu o curba de raza 500m si lungime a arcului de cerc de 37.84m, continua cu
un aliniament de 188.93m urmat de o curba de raza 200m si lungime a arcului de cerc de
22.08m si se termina cu un aliniament de 98.88m

In sectiune transversala are partea carosabila de 3.90+3.50+3.50+3.90 = 14,80m cu doua
grinzi de sustinere a parapetelor metalice de siguranta de tip H4b de 90cm fiecare si o latime
totala de 16.60m

Infrastructurile sunt fundate indirect prin intermediul unor piloti forati de diametru 1.08m, si
lungimea fisei 20m, solidarizati la partea superioara cu radiere din beton armat si elevatii de
tip stalpi cu sectiune circulara — diametru 1.80m - si rigle de sustinere a suprastructurii
realizate de asemenea din beton armat.

Suprastructiura se propune din pachete de grinzi prefabricate din.->8§l®~
precomprimate cu armatura preintinsa si inaltime 93cm. 2\

Pasajul va avea ca echipare urmatoarele:
- aparate de reazem din neopren I

- dispozitve antiseismice
- rosturi de dilatatie

et
Za\ y ig4 N\
'G\ g 19/\

v

: ANTS <\
“ / "o l,q \\
N S
- hidroizolatie specifica pentru poduri £ N PY 4/0/

¥ \‘\—._L"//
- parapete de siguranta metalici tip H4b - W5 '.\i&,b INg\® ’ o/
- panouri fonoabsorbante NCaTor A4

- sistem de iluminat =
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Inaltimea libera = 5m de sub deschiderile unde este necesar accesul autoveculelor pe sub
acesta rampele pasajului fiind prevazute cu pante de maximum 5.5%, pentru o accesare

confortabila si sigura.

Din punct de vedere al structurii rutiere necesara racordarii pasajului la carosabilul
bulevardului este propusa spre analiza solutia urmatoare:

STRUCTURA RUTIERA FLEXIBILA

- 4cm beton asfaltic tip MAS 16 rul 50/70

- 6cm beton asfaltic tip BAD 22.4 leg 50/70

- 8cm mixtura asfaltica tip AB31.5 baza 50/70

- 15cm materiale granulare stabilizate cu lianti hidraulici rutieri
40cm balast

10cm nisip

3.3 GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

A fost realizata o esalonare a realizarii investitiei desfasurata pe 18 luni, incepand de la faza
de proiectare, pana la receptia finala, grafic valabil pentru amble variante.

Etapele principale sunt:
1. Intocmirea documentatiei tehnice de proiectare (avize, DTAC, PTh+CS+DE)

2 Devierea retelelor edilitare afectate de viitoarea constructie
3. Organizare de santier

4. Lucrari propriu-zise de constructii si instalatii

5. Racorduri la retelele de utilitati V

6. Dotari cu echipamente si mobilier ,/._

7 8

Receptie, inchidere organizare de santier If -

{
W\
\| *

3.4 ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACT\ | D
S| NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE;, (
z

INVESTITIA

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv O.G. nr. 43/1997 si H.G. nr. 44/1997 privind
Norme tehnice de proiectare, investitia de fata se incadreaza la urmatoarele date tehnice:

e Categoria de importanta C, importanta normala
Tipurile de lucrari prevazute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere tehnic si
economic cu scopul mentinerii viabilitatii, conservarii si adaptarii structurilor proiectate si de
siguranta a circulatiei la nivelul de agresivitate a traficului si factorilor de mediu la care este
sau vor fi supuse.
Lucrarile proiectate sunt conform prevederilor Normativului NE 033-2005 si NP 116-04.
Aceste lucrari se executa in scopul ridicarii caracteristicilor tehnice ale zonei la nivelul impus
de categoria din care face parte, tinand seama atat de conditile prezente cat si de cele
viitoare.

4 CONCLUZII S| RECOMANDARI
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Concluzii:

Reamenajarea celor doua intersectii in lungul bulevardului Th. Pallady asa cum este aratat
mai sus va avea ca urmatoarele consecinte pozitive:

« fluidizarea traficului in intersectii si pe zonele perimetrele lor;

= scurtarea timpilor de deplasare pentru cetatenii care locuiesc sau lucreaza in
zona;

» eficientizarea deplasérilor zilnice pe traseul bulevardului

= reducerea poluarii prin reducerea aglomerarii de autovehicule din zona;

= scaderea consumului de combustibil - protejarea mediului,

= cresterea calitatii vietii;

= dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale
Uniunii Europene, la realizarea obiectivelor nationale si regionale: solidaritate

sociala
* impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extlndereaﬁmby.natatlrea
infrastructurii si a serviciilor pe care le poate oferi; e\ S. M SN
AN ‘A5
» cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona; A ",

= cresterea valorii proprietatilor;
» dezvoltarea sociala durabila. Il

Recomandari: \ 2
Din punct de vedere al riscurilor, se recomanda gasirea de masuri de p
acestora. LCATOR
In vederea evitarii/diminuarii riscurilor tehnice, se recomanda dimensionaréa ¢o
detaliu a lucrarilor cu specialisti in domeniu, includerea unor marje de eroare pentru etapele
mai importante ale proiectului, verificarea tuturor fazelor in detaliu, analiza resurselor si
capacitatea tehnica de a respecta conditiile de executie, includerea in contractul de executie
a unor clauze contractuale de garantie pentru lucrarile efectuate. Se va avea in vedere
respectarea specificatiilor referitoare la materiale si echipamente. Proiectarea de detaliu si
etapele de executie trebuie gandite de asa maniera incat devierea retelelor subterane si
executia constructiei in sine sa fie abordate de asa maniera incat sa nu intarzie darea in
folosinta a parcarii si sa nu prelungeasca inutil perioada de executie si, implicit, disconfortul
locuitorilor din zona si aspectul inestetic de pe perioada lucrarilor.

In vederea evitarii/diminuarii riscurilor logistice, se recomanda ca solutile imaginate sa
vizeze contracararea minusurilor enuntate prin: devierea de trafic care este necesara pe
perioada executiei sa fie realizata prin proiecte de specialitate vizate de organele abilitate,
asigurarea ca lantul de aprovizionare sa fie caracterizat de flexibilitate, cunoasterea deplina a
situatiei lucrarilor, comunicarea eficienta cu furnizorii de lucrari si servicii, executarea in
paralel a unor lucrari de deviere cu lucrarile efective de executie a parcarii, utilizarea de
mijloace de livrare si manevrare adecvate, toate acestea pentru a face fata pe deplin

desfasurarii lucrarilor in graficul de timp propus.
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In vederea evitarii/diminuarii riscurilor financiare, se recomanda utilizarea bugetului pe
componente ca un important instrument de management pentru definirea cerintelor de
resurse si a asteptarilor privind beneficiile proiectului. Bugetul proiectului se va baza pe
estimarile de costuri. Dupa prima estimare de cost care este necesara pentru analiza
fezabilitatii, solicitantul se va asigura ca cerintele proiectului sunt cunoscute deja la un nivel
de detaliu suficient pentru a construi o estimare de costuri mai precisa, care sa constituie
suportul critic al deciziilor privind politica de preturi si planul strategic al proiectului. De
asemenea, se va realiza o estimare cat mai realista a cresterii preturilor pe piata.

In vederea evitarii/diminuarii riscurilor managieriale, se recomanda programarea
activitatilor si alocarea resurselor de catre managerul de proiect, care va lua in considerare
timpul alocat fiecarei activitati, tinand cont de disponibilitatea resurselor.

In vederea evitarii/diminuarii riscurilor legale, juridice se vor avea in vedere eventualele
modificari ale normelor de reglementare ale sectorului, modificari care ar putea aduce costuri
suplimentare. In acest investitorul se recomanda a avea venituri care sa permita acoperirea
diferentelor nefavorabile, produse de situatii neprevazute.

Avand in vedere ca executia lucrarii va afecta considerabil zona pe o perioada destul de
lunga, prin producerea de praf, zgomot, vibratii si printr-un aspect necorespunzator vizual
(gropi de sapatura deschise, afectarea temporara a spatiilor verzi si partial a trotuarlor) este
de asteptat ca locatarii din zona sa apeleze la reclamatii catre organele abilitate. Se
recomnada ca atat beneficiarul lucrarii, cat si exectuantul, sa realizeze toate studiile
necesare astfel incat sa nu se produca accidente sau afectari importante a vecinatatilor, dar
si masuri pentru a reduce impactul negativ temporar prin imprejmuiri a zonelor periculoase,
prin folosirea mijloacelor adecvate si a utilajelor potrivite care sa produca cele mai putine
vibratii, zgomte, praf, etc.

Se recomanda ca riscurile care vor avea probabilitatea cea' mai mare de producere si

managementului.

7 ‘
5  RELOCARE/PROTEJARE RETELE TELECOMUNICATII /=" A
(= (" “

Detinator: Telekom Romania Communications :

\ x

~
~.

\
In zona afectata, Telekom Romania Communications SA\Ldetine* o_Laralizatié
Telefonica formata din tuburi PVC in care sunt instalate cabluri cu fib mtvpt;ce' si Q‘.étf Hn
cupru. Canalizatia existenta se afla amplasata sub carosabilul strazilor heodor Pallady si
Drumul intre Tarlale din municipiul Bucuresti. R

Conform datelor primite de la detinator, lucrarile construire ale pasajului afecteaza
tronsonul de canalizatie cuprins intre caminele 18203 - 18204 (tronson format din
4PVC110mm in lungime de aprox. 330m unde sunt instalate 1 cablu 12 FO si trei cabluri din
cupru — 50/04, 100/04, 200/04).

Astfel, se propune realizarea unei noi canalizatii cu lungimea de 193m, formata din
patru tuburi HDPE110mm si 3 camine tip X prin care se vor aplasa noi cabluri de capacitati
identice cu cele existente.
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Caminele noi 18203A si 18203B se vor amplasa in trotuar, pe partea stanga a
Bulevardului Theodor Paladdy. Caminul nou 18203C se va amplasa in zona verde dintre
benzi. Tuburile noi de canalizatie dintre MH18203B si MH18203C se vor introduce prin forare
dirijata, asigurandu-se cota minima de 0.8m sub canalizarea pluviala.

Se vor face sondaje pentru identificarea cu exactitate a tronsonului de
canalizatie cuprins intre caminele existente 18203 si 18204.

Jonctionarea noilor cabluri se va realiza in caminele 18203A respectiv 18203C
proiectate. Lungimea totala a cablului 12FO va fi de 223m iar cea a cabblurilor din cupru de
203m, incluzand rezervele.

Se vor executa lucrari de refaceri a pavajelor si refacerea spatiilor verzi acolo
unde ele vor fi afectate de lucrari.

Se va realiza ridicarea la cota a caminului existent 18203.

Categoria de importanta a constructiei este cea normala (c) conform legii 10/95 si
HG766/97.

Dupa importanta, constructia se incadreaza in clasa de importanta Il conform
STAS10.100/78.

Suprafetele afectate de lucrare vor fi aduse la starea initiala.

NOTA: oI
Daca pe amplasamentul lucrarii sunt necesare lucrari de pro%a “ret A
existente, acestea se vor face local . 8 7,0\

Se vor respecta distantele minime admise intre retelele existen,tpf;m
conform SR 8591-97. =

| ol |
Recomandari Vs ' wl
In perioada de pregatire a santierului, conducatorii procesului d vor anal U /
proiectul de executie si indicatiile privind tehnica securitatii muncii avan ve re%Népa .O\’" /
terenului, frecventa circulatiei in special a autovehiculelor, amplasarea o 2Ctiy |dide‘1_uq&>/f,'
stabilind restrictii de circulatie pentru care se vor cere autorizatiile necesare ,,ﬁ@éade
competente . .

Se va acorda atentie deosebitd depozitdri materialelor pentru a nu stanjeni
circulatia pietonald si auto, marcand cu indicatoare sectoarele aflate in lucru .

Se vor lua masuri deosebite la sdparea santului prin sprijinirea malurilor, plantarea
stalpilor, la executarea lucrarilor in camerele de tragere si pe stalpi (lucru la inaltime).

in cazul cand, in timpul lucrului, se descoperd constructii siinstalafii subterane
care nu s-au cunoscut anterior, lucrarile vor fi intrerupte imediat gi muncitorii vor fi evacuati,
pand la indentificarea instalatiilor descoperite si la stabilirea eventualelor pericole care s-ar
putea ivi in caz de continuare a lucrérilor.

La executarea lucrarilor vor fi respectate cerintele legale cu privire la dotarea
lucratorilor cu echipamente individuale de protectie si echipamente de munca necesare,
conform riscurilor evaluate si activitatilor desfasurate. De asemenea vor fi aplicate masurile
prevazute in planul de prevenire si protectie.

Se va efectua instructajul periodic si la locul de munca conform Legii nr. 319/2006 si
H.G. nr. 1425/2006 pentru sanatate si securitate in munca si Ordinului nr. 712/2005 pentru
situatii de urgenta.

Dup# terminarea lucrarilor de canalizatie telefonica se vor executa lucrari de refacere
a strazilor, trotuarelor, aleilor i aducerea terenului la starea initiala.

6 IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
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Rezidurile si deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta in locuri
special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante, pentru evitarea
poludrii zonei.

Poluarea acustica produsa este in limitele admise.

Dup# terminarea lucrarilor, materialele i sculele folosite se aduna si se transporta la
sediul firmei constructoare, respectand condiiile autorizatiei de constructie. La alegerea
traseelor §i amplasamentelor instalafilor s-au respectat distantele fatd de obiectivele si
gospodariile supra si subterane i alte obiective de interes public.

y NORME TEHNICE

Principalele norme tehnice care au stat la baza elaborarii proiectului sunt urmatoarele:

e ID-47/83 “Normativ departamental privind proiectarea si instalarea cablurilor de
telecomunicatii, in retele publice urbane”;

e N.T.R. 910/79 “Protectia contra supratensiunilor si supracurentilor in retelele de
telecomunicatii”;

Detalii tip pentru retele telefonice. Constructii si instalatii de telecomunicatii®. Vol I, Il
Il - editia 1983.

SR 8591:1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

ID-28-04 din 24.03.2004 - Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a
cablurilor in profilul transversal al caii ferate

STAS 9312 — 87 - Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de
proiectare. T

STAS 13558 — 2014 - Retele de telecomunicatii subterane in
amplasare si executie 7

8 CONDITII SUPLIMENTARE

-Toate materialele folosite vor fi tipizate, omologate ; %

- Inainte si in timpul executiei se vor respecta specificatiile tehnice impuse de
avizator in parte; e 3 W

- Predarea amplasamentului privind reteaua tc se face inainte de inéep@rf’a(y\qr
si se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare/primire, ce va itui
anexa a unei Minute/Conventii, semnate de toate partile implicate, beneficiar/constructor si
detinator, la predarea amplasamentului ;

- Intreaga raspundere privind mentinerea integritatii instalatiilor telefonice pana la
finalizarea lucrarilor revine constructorului si beneficiarului de lucrare ;

- In cazul in care sunt produse avarii ale retelelor/instalatiilor, contravaloarea lucrarilor
de remediere a instaliilor avariate, precum si daunele solicitate de clientii detinatorului
datorita intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

9 SECURITATEA S| SANATATEA IN MUNCA

Desfasurarea lucrarilor pentru realizarea prezentului proiect va demara numai dupa
executarea urméatoarelor activitsti pentru asigurarea securitafii si s@natatii Tn munca:

Redactarea, de catre antreprenor a Planurilor specifice (proprii) de securitate $i
s&natate in muncé, armonizate cu Planul de general de securitate si sanatate;

2. Asigurarea si mentinerea securitatii si sanatatii pentru tofi lucratorii a conditiilor
normale si sigure de lucru, conform prevederilor reglementérilor in vigoare;

Adress: Theodor Pallady, Sector 3, Bucuresti oo
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inainte de inceperea lucrului, lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati
asupra riscurilor si a masurilor ce trebuie luate privind securitatea si sanatatea lor pe santier -
informatiile trebuie sa fie redactate clar si pe intelesul lucratorilor celor carora le sunt
adresate

toti lucratorii vor fi admisi in lucrare numai daca asupra lor s-au facut urmatoarele
verificari :

daca au nivelul de calificare corespunzator activitatii pe care o vor presta;

daca sunt in deplinatatea capacitatilor fizice si psihice;

daca au facut instructajele necesare si obligatorii, au luat la cunostinta si au fost
verificati asupra acestora;

d) daca sunt echipati si dotati corespunzator cu echipament de protectie.

Instruirea intregului personal care va lucra pe santier in conditiile specifice locului de
munca.

3. Respectarea cerintelor privind semnalizarea rutierd, astfel: o semnalizarea rutiera
trebuie s3 fie in concordanta cu situatia de la punctul de lucru respectiv si panourile mobile
de semnalizare trebuie s fie corect utilizate, in conformitate cu prevederile OUG195/2002 cu
modificarile si completérile ulterioare;

intrarile in perimetrul santierului tebuie sa fie semnalizate vizibil si clar,

nu se vor monta mai mult de dou indicatoare pe un suport;

amplasarea indicatoarelor trebuie sa fie facuta la loc vizibil, fara a stanjeni vizibilitatea
participantilor la trafic;

semnalizérile se vor realiza cu materiale reflectorizante;

pe timpul noptii lucrarile se vor marca cu balize luminoase;

la terminarea programului de lucru semnalizérile se vor adapta la noile conditji.

Cerintele enumerate mai sus nu au caracter limitativ si nu sunt exhaustive, putand fi
completate cu altele care sa conduca la asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor pe
santier.

Intocmit,
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INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE

Pagina |
TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL Faza: Revizla 0
INTRE TARLALE, BULEVARDUL THEODOR | P.TE. i
' PALLADY, SECTOR 3, BUCURESTI ol
1 RELOCARE/PROTEJARE RETEA Z<1LUER
PROTELCO TELECOMUNICATII %vo
S ZOMAY,
DETINATOR:SC TELEKOM ROMANIA M P S
COMMUNICATIONS SA

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII PE FAZI

fn conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea

Denumire proiect: RELOCARE RETEA TELECOMUNICATII
Beneficiar : PRIMARIA SECTORULUI 3, BUCURESTI
Proiectant de specialitate : SC PROTELCO SA

‘constructii

Nr. CINE
Crt. LUCRAREA ACT INTOCMIT VERIFICA OBSERVATII
Predare-Primire Proces verbal (P.V.) Proiectant
| amplasament, reper de predare-primire Beneficiar
nivelment general amplasament Executant
2 | Trasarea lucrarii P.V. de trasare P+B+E
Lugrari de canalizatie si
3 instalare conducte , foraj P.V. de lucrari ascunse | B+E
orizontal
& Rereptie finala :.V. de. e P+B+E
eterminantd
Beneficiar (PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI)
FIATEN

Proiectant (SC Protelco SA)

Constructor

Inspectoratul in Constructii

Investitor
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Numele i prenumele verificatorului atestat Nr. 1:;/‘)‘ Data 1% 95.: Suce
Ing. Marius SMILOVICI Conforni registrului de evideny
061761, Bucuresti, sector 6

str. Raul Doamnei, nr.3-5, bl. C3, sc. C, ap. 101

Tel, 444.9417

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta le (A,B,C,D,E,F,G)
a proicctului ..." INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA
DRUMUL INTRE TARLALE"
RELOCARE /PROTEJARE RETELE TELECOMUNICATII
DETINATOR: SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
faza ...PTE- rev.0.....ce face obiectul contractului nr. 202003-S3/Pasaje A2

1. Date deidentificare:
- proiectant general CONCRETE &DESIGN SOLUTIONS SRI. - BAU STARK SRL - YARDMAN SRL -

FORTIORI CONSULTING SRL

- proiectant de specialitate ..... SC PROTELCO SA

- investitor ...... PRIMARIA SECTORULUI 3

- amplasament: jud. BUCURESTI

< SHAAA covcsscrsinsnsnsnasneansssrssssmmsasanes ) P Y CORPORAL ccosinvdinmrmmvinsarnasvanisen i
- data prezentirii pentru verilicare ...... 19:08:2020 ., is05555: ssnesvsssiossisnnnsnissnsasnsnasusasanssesinsas

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcici:
Terenul care urmeaza sa fie ocupat de constructia propusa este in intravilanul Municipiului Bucuresti, domeniu public
in administrarea Directici de Administratia Strazilor, Consiliul Local 3. Terenul este aproximativ plal, fara
particularitati topometrice.

Obiectivele prezentului studiu constau in:

- Tmbunatafirea conditiilor de transport pentru bunuri §i persoane, atit in interiorul zonei aferente studiului de
fezabilitate, cdt si inspre i dinspre zona aferentd studiului de fezabilitate, precum si imbunalajirea calitdgii
mediului §i prosperitatea populaiei deservite;

- Tmbunatajirea condiiilor de transport, prin cregierea vitezei de rulare §i prin reducerea costurilor de exploatare §i
a ratei accidentelor prin adoptarea unor misuri pentru siguranfi;

- imbunditatirea factorilor de mediu plecind de la conditiile actuale, la modificarca lor clitre cele cu impact redus
asupra mediului;

- Standarde civice §i de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situajia existentd;
- Dezvoltarea viitoare a Politicii comune de transport;

- Dezvoltarea infrastructurii existente.

Astfel s-a propus realizarea unui pasaj suprateran, pe directia bulevardului Theodor Pallady pentru degrevarea traficului la
sol in intersectia acestuia din dreptul strazii Drumul Intre Tarlale, si inchiderea relatiilor la stanga pentru nodul de circulatie

amenajat in prezent in dreptul strazii Balta Albina.

In zona afectata, Telekom Romania Communications SA detine o canalizatie Telefonica formata din tuburi PVC
in care sunt instalate cabluri cu fibre optice si cabluri din cupru. Canalizatia existenta se afla amplasata sub carosabilul
strazilor Theodor Pallady si Drumul intre Tarlale din municipiul Bucuresti. Astfel se propune realizarea unei canalizatii noi.

Documente ce se prezintd la verificare:
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solufia adoptata pentru respectarea cerintei verificate:

- Plangele desenate in care se prezintd solugia respectivi:
Plan general, Plan de situatie, Diagrama cabluri, Profil sant )
. Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de calcul, listing-ul:

Alte documente: Program faze determinante, Caiet de sarcini,

3. Concluzii asupra verificirii:
a) in urma verificirii se considerd proiectul corespunzator, semnéiindu-se i stampilé

plare
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